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CAPITULO I: ACERCA DEL LLAMADO.
1.1 Bases generales. Objeto.

El Proyecto PNUD ARG/08/029 “Desarrollo Institucional de la Agencia de Recaudacion de la
provincia de Buenos Aires” convoca a Licitacion Publica Internacional N° 02/11, para la
adquisicion de una Plataforma para Grupos Electrégenos y una Torre Tanque para apoyo
funcional del Centro de Procesamiento de Datos de Arba, conforme los requisitos establecidos
en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

1.2 Organismo licitante.

El Organismo Licitante es el Proyecto PNUD ARG/08/029 “Desarrollo Institucional de la
Agencia de Recaudacion de la provincia de Buenos Aires”, con sede en calle 7 entre 45 y 46,
Piso 1°, Oficina 137 —Corredor E-, La Plata (1900), Provincia de Buenos Aires, Republica

Argentina.
1.3 Pliego de Bases y Condiciones.

Integran el presente Pliego de Bases y Condiciones:

Anexo |) Formulario de oferta.

Anexo 1) A. Lista de precios de bienes locales o nacionalizados. B. Lista de precios de bienes
importados.

Anexo lIl) Formulario Representante.

Anexo V) Formulario de Visita.

Anexo V) Formulario de Responsable de Seguridad e Higiene Laboral.

Anexo VI) A. Modelo de Orden de Compra de bienes locales o nacionalizados. B. Modelo de
Orden de Compra de bienes importados.

Anexo VII) Condiciones generales del PNUD aplicables a las 6rdenes de compra.

Anexo VIII) Resolucién Gral. Direccién General Impositiva N° 3349/91.

Anexo 1X) Planilla de locales.

Anexo X) Plataforma v.

Anexo XIl) Plataforma.

Anexo XlI) Implantacion sanitaria I.

Anexo XIII) Instalaciones sanitarias aa.

Anexo XIV) Instalaciones sanitarias a.

Anexo XV) Instalaciones sanitarias cl.

Anexo XVI) Instalaciones sanitarias pl.
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Anexo XVII) Grilla barras 1.
Anexo XVIII) Grilla barras 2.

Anexo XIX) Torre lluminacién.
1.4 Normativa aplicable.

Esta licitacion se sujeta a:

a) El acuerdo suscripto entre la Republica Argentina y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) el 26 de Febrero de 1985, aprobado por Ley N° 23.396 el 10 de
Octubre de 1986, en su caracter de Tratado Internacional aprobado por el Congreso de la
Nacion.

b) El Documento del Proyecto ARG/08/029.

c) Este Pliego de Bases y Condiciones, sus Anexos enumerados en el Numeral 1.3 y las
Circulares, Disposiciones y/o Aclaraciones que pueda eventualmente dictar el Proyecto, las que
se informaran a todos los Oferentes.

Con exclusién de toda otra normativa que le hubiere sido aplicable de no mediar el referido

Acuerdo Marco.
1.5 Recursos.

El Proyecto asegura la proteccion juridica de los Oferentes. Las Disposiciones que dictare la
Direccion Nacional / Coordinacion General del Proyecto con motivo de esta convocatoria a la
presentacion de ofertas, que revistan el caracter de definitivas o asimilables a ellas y que
lesionen un derecho subjetivo o un interés legitimo, al igual que aquéllas que impongan
sanciones, podran ser impugnadas por los interesados mediante la interposicion de un Recurso
de Reconsideracién dentro de los siete (7) dias habiles de notificado el acto, ante la Direccion
Nacional / Coordinacién General del Proyecto. El Recurso debera contener la fundamentacion
concreta de aquellos aspectos que el recurrente considere lesivos de sus derechos. Este sera
resuelto dentro de los veinte (20) dias habiles de interpuesto, mediante Disposicién de la
Direccion Nacional / Coordinacion General, que revestira el caracter de definitiva y sera

irrecurrible.
1.6 Resolucion de conflictos.

Toda controversia entre el contratante y el contratista, una vez formalizado el contrato que
derive de la presente licitacion, y que no sea resuelta por negociaciones conforme a lo previsto
en el Inciso 2° del Art. XII de la Ley 23.396 (Acuerdo Marco entre el Gobierno Argentino y el

PNUD) u otra forma convenida de arreglo, sera sometida a arbitraje de acuerdo con el Inciso 1°
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del Art. Xll de la Ley 23.396, a peticion de cualquiera de las partes. Se deja expresamente
establecido que las partes deberan aceptar como fallo definitivo de la controversia la decision
arbitral. De surgir una controversia la parte agraviada podré solicitar la iniciacion del proceso de
arbitraje. Para ello, ambas partes y el arbitro, se someteran al siguiente procedimiento:

a) Las partes, de comun acuerdo, designaran al arbitro; en caso de no existir acuerdo,
cualesquiera de ellas podra solicitar al Representante Residente del PNUD en la Republica
Argentina que designe el arbitro. Esta designacion seré inapelable.

b) El procedimiento de arbitraje sera fijado por el arbitro, en consulta con las partes, y su costo
sera asumido por quien resultare vencida o en la proporcion que dispusiere el arbitro, por
decision inapelable de éste.

c) Elfallo arbitral debera ser fundado, en primer término, en las disposiciones del contrato que
se celebre como consecuencia de la presente convocatoria, en las Condiciones Generales para
todos los contratos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y en el instrumento
de Atribuciones, y contemplar las posiciones de cada una de las partes como asi también los
elementos de prueba aportados.

d) Ellaudo arbitral sera definitivo y de cumplimiento obligatorio y su ejecucién podra solicitarse
al Tribunal de Jurisdicciébn Competente.

e) Las partes podran solicitar el arbitraje durante la ejecucién del respectivo contrato o en un
plazo de hasta seis (6) meses, contados a partir de la finalizacion de la ejecucion del contrato;
pasado ese lapso se dara por vencido el plazo de prescripcién y caducos todos los derechos
emergentes del contrato.

f) En todos los aspectos no contemplados en la presente clausula, el arbitraje se regira por el
“‘Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (Comision de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional)” aprobado por Resolucion 31/98 de la Asamblea General del 15 de
diciembre de 1976.

1.7 Niveles éticos.

Tanto durante el proceso licitatorio como durante la etapa de ejecucion de los correspondientes
contratos, el licitante y los Oferentes, asi como cualquier otro participante directo o indirecto en
el proceso de adquisicion regido por este Pliego, mantendran los mas altos niveles éticos y no

participaran en ningun tipo de corrupcion con relacién a dicho proceso.
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CAPITULO II: DEFINICIONES Y NORMAS INTERPRETATIVAS.

2.1 Definiciones.

Se entenderd por:

Adjudicacion: Acto emanado de la Direccién Nacional del Proyecto o de la Coordinacion
General, por el cual se precisa la oferta a contratar, seleccionada conforme el
procedimiento descrito en el Capitulo VII de este Pliego.

Adjudicatario: Oferente cuya oferta ha resultado seleccionada.

Circulares: Documentos emitidos por el Proyecto PNUD ARG/08/029, con posterioridad
de la puesta a disposicion del Pliego de Bases y Condiciones, que modifiquen o aclaren
el contenido del mismo.

Contrato de provision u Orden de Compra: Instrumento por el cual se perfecciona la
relaciéon entre el adjudicatario y el Proyecto.

Empresa: Ente que en la actualidad proporciona los bienes objeto de la presente
licitacion.

Organismo Licitante: Proyecto PNUD ARG/08/029, o simplemente «Proyecto».

Oferta: La declaracion de voluntad unilateral e irrevocable efectuada por el Oferente a
los efectos de su contratacion.

Oferente: Quien haya obtenido el presente Pliego de Bases y Condiciones y que
ademas haya presentado oferta, encontrandose habilitado a esos efectos.

Pliego: El presente Pliego de Bases y Condiciones con los Anexos enumerados en el

Numeral 1.3 y las Circulares, Disposiciones y/o Aclaraciones que el Proyecto emita.

Precio: Valor cotizado para la provision de los bienes y servicios objeto de la presente
licitacién, a indicar por los Oferentes, de conformidad con las previsiones del Pliego.
Representante Legal: Persona fisica con poder suficiente para obligar al Oferente a los

efectos de este llamado.

2.2 Plazos.

Excepto cuando se disponga expresamente lo contrario, todos los plazos establecidos en este

Pliego se computaran por dias corridos.

Cuando no se hubiese establecido un plazo especial para que el Oferente, adjudicatario o

contratista comparezca a citaciones, cumpla intimaciones y emplazamientos y conteste

traslados, vistas e informes, o para cualquier otro tramite, aquél sera de siete (7) dias. Cuando

el vencimiento de un término fuera en un dia inhabil, el acto se entenderd adecuadamente

cumplido si se realizare el primer dia habil inmediato siguiente a la fecha de vencimiento. Todos
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los plazos venceran el dia respectivo no admitiéndose presentaciones fuera del horario
establecido.

Todos los plazos y horas fijados en el presente llamado y los que se deriven o establezcan en
virtud de la Orden de Compra y/o Contrato se computaran conforme el huso horario de la
Republica Argentina.

2.3 Efectos de las presentaciones.

La presentacion de ofertas implicara el conocimiento y aceptacion de todas las condiciones y
reglas establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones, como asi también el pleno
conocimiento y aceptacién del contenido y propdésitos del Proyecto. Todo condicionamiento
establecido por el Oferente en su cotizacion se tendra por no escrita. En particular, la
presentacién de ofertas implicara:

a) El conocimiento y aceptacion de la documentacién, de las obligaciones y de las reglas que
rigen esta convocatoria.

b) La aceptacion del derecho del Proyecto a: I) solicitar informacién adicional a los participantes
o verificar la suministrada; 1) modificar la documentacion de la licitacion o efectuar aclaraciones
a la misma o al Pliego; Ill) prorrogar los plazos de la licitacién y los correspondientes a la etapa
de su ejecucion; y 1V) dejar sin efecto el presente proceso licitatorio sin que esta circunstancia
genere derecho a indemnizacion alguna.

c) La aceptacién y reconocimiento de: I) la aplicacién excluyente de la normativa enunciada en
el Numeral 1.4; Il) la facultad del Proyecto para imponer sanciones de conformidad con los
criterios enunciados en este Pliego; Ill) el procedimiento descripto en el Numeral 1.5 para
recurrir los actos emanados de la Direccibn Nacional / Coordinacibn General de caracter
definitivo o asimilables a ellos dictados en el marco del presente llamado o con motivo de las
contrataciones que en su mérito se celebren; IV) y la aplicacion del procedimiento arbitral
previsto en el Numeral 1.6, dando a sus fallos el caracter de definitivos para los conflictos que
puedan suscitarse con respecto a las contrataciones derivadas de ella, con renuncia a todo otro

fuero o jurisdiccion.
2.4 Comunicaciones al Proyecto.

Todos los tramites y presentaciones referidos al presente llamado deberan dirigirse a la
Coordinacién General del Proyecto PNUD ARG/08/029. Estos y todas las notificaciones seran
validos cuando se efectien por medio fehaciente en la Sede del Proyecto. Se consideraran
medios fehacientes las comunicaciones efectuadas por carta documento, telegrama, y/o nota

presentada ante el Proyecto y sellada por éste indicando dia y hora de su recepcion.
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Las consultas dirigidas sobre la interpretacién de los documentos de la licitacién, no podran ser
utilizadas para modificar o ampliar las bases y especificaciones de la licitacion.

Las consultas y sus respuestas no produciran efecto suspensivo sobre el plazo de presentacion
de las ofertas.

2.5 Notificaciones y publicaciones.

Todos los actos de esta licitacion que revistan interés para los adquirentes u Oferentes seran
notificados o dados a publicidad por el Proyecto de la siguiente manera:

a) La convocatoria a licitacion se dara a conocer mediante la publicacién de avisos en por lo
menos uno de los periddicos de mayor circulaciéon del pais, en dos oportunidades, en el
Periodico Development Business de las Naciones Unidas, en una oportunidad, en el Boletin
Oficial de la Provincia de Buenos Aires, en una oportunidad, en la pagina en Internet del PNUD:
www.undp.org.ar y en la pagina en Internet de la Agencia de Recaudacion de la Provincia de
Buenos Aires: www.Arba.gov.ar.

El Proyecto comunicard el dictado de la Disposicién de Adjudicacién en el domicilio constituido
por los Oferentes.

El Proyecto podra dar mayor difusiéon al llamado o a la adjudicacién, a través de los medios que
considere convenientes.

b) El Pliego de bases y condiciones se publicara en la pagina en Internet de la Agencia de

Recaudacion de la Provincia de Buenos Aires: www.arba.gov.ar y en la pagina en Internet del

PNUD: www.undp.org.ar.

c) Las modificaciones a este Pliego, las disposiciones y circulares del Proyecto, y las
aclaraciones o respuestas por escrito a las consultas, estaran a disposicion de todos los
adquirentes en el lugar y dias sefalados, siendo éstos los responsables de concurrir a tomar
conocimiento de las emitidas, pudiendo solicitar copia. Si la modificacion o ampliacién del
Pliego fuese sustancial, deberan mediar por lo menos treinta (30) dias entre la puesta a
disposicion de los interesados y la fecha de apertura de las ofertas.

Tres (3) dias habiles antes del cierre de la presentacion de ofertas se considerara que todos los
adquirentes estan notificados de todas las modificaciones, disposiciones, circulares vy
respuestas dictadas hasta ese momento.

d) Los pedidos de aclaraciones de ofertas que solicite el Proyecto, las sanciones que se
aplicaren y las Disposiciones que resuelvan los recursos de reconsideracion, como asi, la
decision de dejar sin efecto el presente procedimiento licitatorio, se notificaran en el domicilio
constituido del Oferente, adjudicatario o contratista, segin sea el caso, mediante carta con

aviso de recepcion u otro medio fehaciente.


http://www.undp.org.ar/
http://www.arba.gov.ar/
http://www.arba.gov.ar/
http://www.undp.org.ar/
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CAPITULO lll: CRONOGRAMA DEL LLAMADO A LICITACION.

3.1 Cronograma.

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

)

k)

Publicidad del Llamado a Licitacion mediante un aviso en el periddico Development
Business de las Naciones Unidas: 16 de mayo de 2011.

Publicidad del Llamado a Licitacion mediante la publicacion de dos avisos en uno de los
periédicos de mayor circulacion del pais: 16 de mayo y 20 de mayo de 2011.

Publicidad del Llamado a Licitacion mediante la publicacion de un aviso en el Boletin Oficial
de la provincia de Buenos Aires: 16 de mayo 2011.

Publicidad del Llamado a Licitacibn mediante la publicacion de avisos en las paginas en

Internet del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: www.undp.org.ar y de la

Agencia de Recaudacion de la provincia de Buenos Aires: www.arba.gov.ar: desde el dia 16

de mayo de 2011 hasta el cierre del plazo para la presentacion de ofertas.
Publicacion del Pliego de Bases y Condiciones en las paginas en Internet del Programa de

las Naciones Unidas para el Desarrollo: www.undp.org.ar y de la Agencia de Recaudacion

de la provincia de Buenos Aires: www.arba.gov.ar: desde el dia 16 de mayo de 2011 hasta
el cierre del plazo para la presentacion de ofertas.

Consultas y Retiro del Pliego de Bases y Condiciones: El pliego de bases y condiciones y
toda documentacion relacionada podra ser consultada y retirada por los interesados en la
sede del Proyecto PNUD ARG/08/029, calle 7 e/ 45y 46, Piso 1°, Of. 137 —Corredor E-, de
la Ciudad de la Plata (1900), Bs. As., Argentina, tel. 54-0221-429-4522: a partir del dia 16
de mayo de 2011 en el horario de 10 a 17 hs.

Cierre de recepcion de ofertas: Las ofertas seran recibidas en sobre cerrado en la sede del

Proyecto hasta las 15:00 horas del dia 16 de junio de 2011, o el siguiente habil si fuere

feriado.

Acto Publico de apertura de las ofertas: Se procedera a la apertura de sobres en la sede del

Proyecto a las 15:30 horas del dia 16 de junio 2011, o el siguiente habil si fuere feriado.
Realizada la correspondiente evaluacion, se notificara el dictado de la Disposicién de
Adjudicacién, mediante carta con aviso de recepcion u otro medio fehaciente de
notificacion, dirigido a todos los oferentes.

Cumplidas las formalidades, el adjudicatario deber4 presentarse a suscribir la
correspondiente Orden de Compra dentro del plazo de diez (10) dias corridos desde la
fecha de notificacion del acto de adjudicacion.

Cumplidas las notificaciones, el adjudicatario deberd dar cumplimiento con el objeto del

procedimiento licitatorio, entregando los bienes en la Agencia de Recaudacion de la
8
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provincia de Buenos Aires, en la dependencia y dentro del plazo establecidos en el
presente Pliego de Bases y Condiciones.
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CAPITULO IV: OFERTAS.
4.1 Oferentes.

Las personas juridicas de caracter publico del pais del Proyecto sélo podran participar en la
presente licitacion si gozan de autonomia legal y financiera, operan de acuerdo a las leyes
comerciales, no pertenecen ni dependen del prestatario o del beneficiario y no gozan de
exenciones o0 ventajas legales o reglamentarias que puedan alterar el principio de igualdad de
los Oferentes, circunstancias que deberan acreditarse debidamente con la presentacion de la
cotizacion.

Todas las personas presentadas conjuntamente, por su sola presentacién, quedaran
solidariamente obligadas al cumplimiento de las obligaciones emergentes, siendo
solidariamente responsables de su accionar y debiendo unificar su representacién al momento
de la presentacion.

Podran también adoptar la forma de Unién Transitoria de Empresas (UTE), adjuntando a la
oferta el proyecto del instrumento a suscribir en caso de resultar adjudicatarias, rigiéndose en
tal caso por las disposiciones respectivas de la Ley de Sociedades Comerciales. En todos los
casos, ese agrupamiento debera estar integrado por personas juridicas.

No podran ser Oferentes las firmas que, aun reuniendo las condiciones estipuladas en el Pliego
de Bases y Condiciones:

a) No hayan adquirido este Pliego, segun el registro que a tal efecto llevara el Proyecto; en el
supuesto de presentacion conjunta previsto precedentemente, bastara que una de las personas
haya adquirido el Pliego.

b) Sean parte en juicios 0 mantengan litigios sometidos a arbitraje contra el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o contra cualquiera de sus Proyectos.

c) Se encuentren afectados en forma directa o indirecta por intereses contrapuestos a los del
PNUD o Proyecto o por incompatibilidades de caracter ético.

d) Se encuentren alcanzados por las prohibiciones establecidas en las Condiciones Generales
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El Oferente debera consignar en su oferta con caracter de declaracion jurada no encontrarse

comprendido en las causales de incompatibilidad establecidas en el presente numeral.
4.2 Presentacion y contenido de la oferta.

La oferta, debera presentarse en un sobre o caja cerrada y lacrada o, en su defecto, con faja
de seguridad, y firmada por el representante legal de la Oferente sobre la faja de seguridad o

en sus bordes.
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El sobre o caja deberéa tener impresa la siguiente leyenda:

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 02/11
CIERRE PRESENTACION DE OFERTAS: 16 DE JUNIO DE 2011, A LAS 15:00 HS.
APERTURA DE OFERTAS: 16 DE JUNIO DE 2011, A LAS 15:30 HS.
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
PROYECTO PNUD ARG 08/029
“NO ABRIR ANTES DE LAS 15:30 HS DEL 16 DE JUNIO DE 2011”

a) En relacién con la propuesta técnica el sobre debera contener:

Presentacion de un detalle de las caracteristicas técnicas de los items cotizados, de
acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en el Capitulo VI del presente Pliego.
Declaracion de la clausula 6.24, aceptando todas las responsabilidades y compromisos
emergentes de la Oferta.

Presentacion de la constancia de visita del lugar donde se realizaran las tareas (Anexo
IV). El oferente deberd visitar el lugar a efectos de verificar los trabajos a realizar en
concordancia con la documentaciéon del presente acto licitatorio. La visita debera ser
coordinada previamente con la Gerencia General de Tecnologias de la Informacion,
personalmente o al teléfono (0221) 429-4522.

Presentacion del certificado de Representante. El mismo debera completar el Anexo lll,
gue se adjunta y rubricar juntamente con el oferente toda la documentacién que
acompafa la oferta, compuesta de Memoria Descriptiva y/o Técnica, Especificaciones,
Planos, etc. Se debera tener en cuenta, para el caso de trabajos de instalacion eléctrica,
sanitarias, de gas o telefonia, que las personas designadas como Representantes
Técnicos deberan estar habilitadas por el Organismo Fiscalizador que corresponda en
cada caso.

Presentacion de un Plan de Trabajos. El que resultare Adjudicatario debera ajustar su
Plan de Trabajos sin variar las condiciones de la propuesta original.

Presentacion de un certificado de Responsable de Seguridad e Higiene, quien debera
ser Profesional o Técnico con incumbencias en la materia. El mismo debera
cumplimentar el Anexo V que se adjunta y rubricar juntamente con el oferente el Plan de
Seguridad disefiado para tal fin.

Presentacion del proyecto del Plan de Seguridad e Higiene Laboral, que se aplicara
durante la ejecucién de los trabajos o servicio; el mismo quedara a estudio de la

Gerencia General de Tecnologias de la Informacién de Arba o de quien ésta designe,
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pudiendo la mismo rechazar la oferta si no guarda concordancia con los lineamientos
del Plan Integral en Seguridad e Higiene que rige para el Organismo.

« Presentacion de una némina de trabajos ejecutados, de caracteristicas similares a los
gue son motivo del presente llamado acreditando una actividad empresaria de no
menos de dos (2) afios en el rubro. Este requisito no es excluyente.

« Presentacion de folletos y descripciones. Las marcas que puedan mencionarse en el
presente pliego son orientativas, debiendo el oferente consignar la marca y/o modelo
gue cotiza, los que deberan ser de calidad, técnica y/o funcionamiento equivalentes a
los establecidos en el Pliego. De no indicarse la marca y/o modelos de los elementos a
proveer y/o instalar, se da por aceptado lo indicado como base en Memoria Técnica y/o
Plano, exigiéndose en el momento de ejecucion de los trabajos, la marca de referencia.
Cuando la marca y/o modelo no fuera la indicativa, el oferente debera adjuntar folletos
descriptivos 0 muestras segun el caso, a efectos de ser analizados por la Gerencia de
Logistica, el que podra, por razones técnicas debidamente fundamentadas, rechazar

la oferta.
b) En relacion con la entidad Oferente el sobre debera contener:

« ldentificacion, en la que se debe incluir la razon social, asi como informacion
actualizada de nameros de teléfono, fax y correo electrénico.

« Constancia de inscripcion ante los organismos tributarios nacionales y provinciales,
cuando correspondiera.

« Nombre del representante legal de la entidad. Si de la documentacion presentada se
desprende que el representante legal requiere autorizacion especial para presentar
oferta, ésta debera formar parte de los documentos de la oferta.

« Domicilio de la entidad. A los efectos del presente llamado, deberan constituir domicilio
especial en la ciudad de La Plata, o en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires donde se
notificaran validamente todas las actuaciones procedimentales que indique el Pliego y
que el proceso amerite. Si no se cumpliere el citado requisito, el domicilio quedara
autométicamente constituido en la Sede del Proyecto. Los domicilios a que se hace
referencia subsistiran para todos los efectos de la licitacion hasta su terminacion o
archivo, mientras no se constituyan o denuncien otros.

« Antecedentes legales de la entidad. La personeria juridica o estado legal de la entidad
Oferente (estatuto de constitucion de la entidad, actas de asamblea con designacion de

autoridades, disposiciones del directorio de aceptacion de cargos, representacion legal,
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lugar principal de trabajo de la entidad y en caso de consorcio, de cada uno de sus
integrantes).

« Dos ultimos Balances, suscriptos por Contador Publico y Certificados por el Consejo
Profesional de Ciencias Econdémicas, o por la autoridad que corresponda segun el pais
de origen, correspondientes a los dos (2) ultimos ejercicios anteriores a la fecha de
presentacion de la oferta. En el caso de una filial o sucursal no se tomaran los balances
de la casa matriz.

« Capacidad técnica: la entidad Oferente debera contar con la estructura necesaria para
proveer los bienes objeto del presente llamado.

« Declaracion jurada de no incompatibilidad de acuerdo al Numeral 4.1 incs. b) ¢) y d).

« Garantia de mantenimiento de la oferta, de acuerdo al Numeral 4.5.

« Pdliza de seguro por accidente de trabajo con Aseguradora de Riesgos de Trabajo
(Certificado de Afiliacién), listado de personal afiliado y datos del vehiculo que

ingresaran al edificio de la Agencia de Recaudacion para la entrega de los bienes.
c) En relacién a la propuesta econémica el sobre debera contener:

« Oferta econémica, utilizando para ello el modelo del Anexo 1.

o Listado de precios, utilizando para ello el modelo que corresponda del Anexo 1.
4.3 Formalidades de la presentacion.

Los documentos que se acompafien podran presentarse en su original, en testimonio expedido
por autoridad competente o en copia certificada por autoridad judicial o notarial. Si dichas
autoridades fuesen de extrafia jurisdiccion debera constar la legalizacion pertinente.

Los documentos expedidos o certificados por autoridad extranjera deberan presentarse
debidamente legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina a
través de sus delegaciones consulares en el pais de origen. Los documentos originarios en
paises signatarios de la Convencion de la Haya sobre legalizacién de instrumentos publicos,
podran ser legalizados segun dicho convenio (“Apostilla”), sin ninguna otra formalidad.

La oferta y toda la documentacion que el Oferente presente, asi como toda consulta o
presentacion que éste realice, deberan estar mecanografiados y redactados en idioma espafiol,
salvandose toda testadura, enmienda o palabra interlineada.

La informacion y documentacion presentada revestird el caracter de declaracion jurada y el
Oferente debera permitir al Proyecto su verificacion en cualquier momento.

No deberan incluirse en la oferta folletos, catdlogos o textos que no resulten relevantes a los

efectos de su evaluacion.
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La oferta deberd estar foliada correlativamente y firmada en todas sus hojas por su
representante legal y/o apoderado debidamente acreditado.
El Oferente deberd presentar la oferta, en su totalidad, en original y copia. En caso de

discrepancias entre el original y la copia presentada se tomara por vélida la informacion
presentada en la oferta sefialada como original. Cuando no se encuentre identificado el
original, el Proyecto atribuird a una de las presentadas ese caracter y dara a la otra el
tratamiento de duplicado.

4.4 Cotizacion.

El Oferente deberd verificar previamente a su cotizacion el estado y niveles del terreno
asignado.

Los precios indicados en la lista deberan ser consignados de la siguiente manera:

a) En el caso de los bienes que provengan de la Republica Argentina: El precio cotizado EXW
en fabrica, en salén, en bodega o en existencia, incluyendo todos los derechos de aduana e
impuestos. Deberan adicionarse los cargos por transporte interno, seguro y otros costos locales
relacionados con la entrega de los bienes, hasta el lugar dispuesto en el Numeral 8.4.

El proveedor nacional sera totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos,
derechos de licencia, etc., incurridos hasta el momento de entrega de los bienes. Los
impuestos que de acuerdo a las leyes aplicables se generaren correran a cargo del proveedor.
b) El precio cotizado para los bienes que provengan del exterior: serd el precio D.D.P.
(Incoterms 2000) en los lugares indicados en el Capitulo VI, con franquicia diplomética.

El proveedor extranjero sera totalmente responsable del pago de todos los impuestos derechos
de licencia y otros gravamenes que sean exigibles fuera de la Republica Argentina.

Los tramites de ingreso o despacho a plaza de los bienes se efectuara mediante la respectiva
franquicia diplomética (de acuerdo a la Convencion sobre Prerrogativas e Inmunidades de las
Naciones Unidas ratificada por Decreto ley 15971, al decreto N° 25/70 y Decreto 1283/90 del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), a tramitar a través de la

Representacion Residente del PNUD en la Republica Argentina.
4.4.1 Moneda de Cotizacion.

Los precios que se coticen podran estar expresados en pesos, moneda de circulacién legal en
la Republica Argentina, o bien en doélares estadounidenses, esto Ultimo, en caso de bienes
importados o empresas radicadas fuera de la Republica Argentina. Se deja constancia que, a
los fines de la comparacion de precios, los valores se convertiran a dolares estadounidenses al

tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas correspondiente al dia de apertura de las
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ofertas financieras y que los pagos se efectuardn de acuerdo a lo dispuesto en el Capitulo XI,
Pago, del presente Pliego.

Los precios cotizados se expresardn en numeros y en letras, los que deberan ser coincidentes.
En caso de discrepancias, se tendran por validos aquellos expresados en letras.

El precio que se deberd cotizar es fijo y no puede sufrir modificaciones por bonificaciones ni
ningun otro tipo de ajuste.

4.4.2 Impuesto al Valor Agregado.

Los precios cotizados no deberan incluir el Impuesto al Valor Agregado IVA (Ley 23.349 y
modificatorias). Se deja establecido que la facturacion de los bienes se regira por lo dispuesto
en la Resolucién N° 3349/91 de la Direccidon General Impositiva y su Circular complementaria
ADM 0129/07. El IVA se cancelara, en el caso que corresponda, con los certificados
reglamentados por dicha Resolucion, no asi en el caso de compra de bienes en el mercado

externo en los que no se emitird dicho Certificado del IVA.
4.5 Garantia de mantenimiento de oferta.

El Oferente deberd garantizar el mantenimiento de su oferta con la suma de Pesos de la

Republica Argentina equivalente al tres por ciento (3%) del monto total cotizado.

Al Oferente que resulte adjudicatario se le devolvera su garantia de mantenimiento de oferta
luego de que preste la garantia de cumplimiento de contrato. En caso de que un adjudicatario
no firme la respectiva Orden de Compra, podra ejecutarse la garantia de mantenimiento de
oferta. A quienes no resultaron adjudicatarios, se les devolvera la garantia de mantenimiento
luego de los treinta (30) dias de la adjudicacién, a requerimiento.

Esta garantia debera adoptar alguna de las siguientes formas:

a) Podliza de Seguro de Caucion que garantice la totalidad de las obligaciones del tomador,
emitida por Compafiia de Seguros autorizada a operar en el rubro en el &mbito de la Republica
Argentina por la Superintendencia de Seguros de la Nacion, la cual asumira el caracter de
fiador liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de division y de excusion en
los términos del articulo 2013 del Cdadigo Civil y del articulo 480 del Codigo de Comercio,

extendida a favor de “Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),

Representacion en Argentina, Proyecto PNUD ARG/08/029”. La cobertura debera mantener su

vigencia no obstante cualesquiera actos, declaraciones, acciones u omisiones de la
adjudicataria -incluida la falta de pago del premio en las fechas convenidas-, hasta la extincion

de sus obligaciones.
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b) Fianza bancaria, pagadera incondicionalmente al primer requerimiento del PNUD,

Representacion en Argentina, a favor de “Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD), Representacion en Argentina, Proyecto PNUD ARG/08/029”, otorgada por un banco

autorizado por el Banco Central de la Republica Argentina, el cual asumira el caracter de fiador
liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de division y de excusién en los
términos del articulo 2013 del Cdédigo Civil y del articulo 480 del Cédigo de Comercio, con
validez hasta la extincion de las obligaciones emergentes del contrato.

c) Depdsito en la cuenta corriente del Proyecto PNUD ARG/08/029 N° 0/824956/014 PROY.
ARG. 08/029 (CBU 0168888-1 00008249560149) del Banco Citibank, sucursal La Plata, sito en
calle 47 N° 673, La Plata, Bs. As, Argentina.

4.6 Validez.

Se deberd mantener la validez de la oferta presentada por cuarenta y cinco (45) dias a partir
del acto de apertura de ofertas. Si el Oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad
de no renovar la oferta con una antelacién minima de cinco (5) dias al vencimiento del plazo,

aguella se considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial.
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CAPITULO V: RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS.
5.1 Libre acceso al Proyecto.

Para evacuar preguntas o aclaraciones sobre los documentos de la presente licitacion, el
Proyecto estara disponible una vez que los adquirentes hayan retirado los documentos de la
licitacion y hasta SIETE (7) dias antes del cierre de la presentacion de ofertas. Las consultas
seran contestadas por el Proyecto por escrito y puestas a disposicion de todos los adquirentes,
siendo éstos los responsables de concurrir a la sede a efectos de solicitar copia.

5.2 Recepcion.

La recepcion de ofertas se realizard exclusivamente en la sede del Proyecto, calle Av. 7 entre
45 y 46, Piso 1°, Of. 137 —Corredor E-, La Plata (1900), Buenos Aires, Argentina, hasta las
15:00 horas del dia 16 de junio de 2011. En ningln caso se aceptaran ofertas fuera del plazo y
horarios establecidos, en cuyo caso seran devueltas sin abirir.

La documentacion adicional presentada por el Oferente, después de la fecha de cierre para la

presentacion de las ofertas, no sera considerada por el Proyecto.
5.3 Ofertas enviadas por correspondencia.

Se aceptaran las ofertas enviadas por correspondencia certificada con aviso de retorno, que
sean recibidas hasta las 15:00 horas del dia 16 de junio de 2011, con independencia de la
fecha en que hubieren sido remitidas y del sello postal fechador. En ningin caso se aceptaran

las ofertas que arribaren fuera del plazo y horario establecidos, y seran devueltas sin abrir.
5.4 Acto de apertura.

Las ofertas se abriran en un acto puablico, el que se realizara en la Sede del Proyecto, a las
15:30 horas del dia 16 de junio de 2011.

Iniciado el acto se leeran en voz alta el nombre de los Oferentes, el precio de cada oferta y si
acompafia garantia de mantenimiento de oferta.

Seguidamente se labrard un acta con la firma de las autoridades del Proyecto y por los

Oferentes que deseen hacerlo, haciendo constar los datos sefalados.
5.5 Aclaracién de ofertas.

El Proyecto podra solicitar a los Oferentes aclaraciones respecto de sus ofertas, una vez
abierto el sobre respectivo y hasta la adjudicacion. Las aclaraciones que se pidan y las
respuestas que se den, ambas por escrito, no podran alterar este Pliego, la esencia de la oferta

o el precio de la misma, ni violar el principio de igualdad entre los Oferentes, razén por la cual
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no seran tenidas en consideracion las respuestas que incurran en transgresion a estos
postulados.
Las respuestas a las solicitudes de aclaracion deberan realizarse en el plazo que se estipule en

las mismas, el que no serd mayor de cinco (5) dias.
5.6 Rechazo de ofertas.

El Proyecto rechazara todas aquellas ofertas que no se ajusten sustancialmente al Pliego o que
contengan errores u omisiones no subsanables. Se entiende por errores no subsanables,
aguellos de gravedad tales como:

a) oferta sin firma;

b) oferta firmada por quien no sea el representante legal acreditado como tal;

c) falta del precio de la oferta;

d) falta de inclusion del documento de garantia de mantenimiento de la oferta o que el mismo
no se encuentre firmado por el Representante Legal;

e) oferta con raspaduras o enmiendas sin salvar en las partes esenciales de la misma.

Podra sin embargo admitir aquellas ofertas que presenten defectos de forma, omisiones o
errores evidentes, siempre que éstos no sean errores no subsanables, y no se descalificara
autométicamente a un Oferente por no haber presentado la informacién completa, ya sea por
omision involuntaria o porque el requisito no estaba establecido con claridad en los
documentos de licitacion. Siempre que se trate de errores u omisiones evidentes de naturaleza
subsanable -generalmente, omisiones relacionadas con constatacion de datos, que no estén
previstos como causales de desestimacion-, el Proyecto permitird que, en un plazo breve, el
interesado proporcione la informacién faltante o corrija el error. No se permite que la correccion
de errores u omisiones sea utilizada por el Oferente para alterar la sustancia de su oferta.

El Proyecto podra rechazar fundadamente todas o algunas de las ofertas presentadas cuando
sea evidente que no ha existido competencia o ha habido colusion. No se rechazaran las
ofertas y en consecuencia no se llamara a una nueva licitacion anicamente por razén de precio,
cuando éste sea solo ligeramente superior a los calculos estimados de costos. Sin embargo el
Proyecto podr4 rechazar todas las ofertas si las de precio evaluado méas bajo fuesen
considerablemente superiores al precio estimado por el Proyecto.

Podra también rechazar ofertas que sean de precio tan bajo segun lo estimado por el Proyecto
gue, razonablemente, pueda anticiparse que el Oferente no podra brindar la provision de los
bienes dentro de los plazos y condiciones estipulados.

El rechazo de las ofertas, cualquiera fuere su causa, no generara ningun derecho a

indemnizacioén a favor de los Oferentes que se presentaron a la convocatoria.
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5.7 Convocatoria desierta.

Si el nimero de ofertas admitidas no fuera suficiente o se presentasen otras razones
justificadas, a criterio del Proyecto se podré declarar desierto el llamado.

Declarada desierta la licitacion, el Proyecto convocard a una nueva, siguiendo las mismas
disposiciones de este procedimiento. Si la nueva licitacion fuese declarada desierta, el
Proyecto acordara el procedimiento que deba seguirse para la contratacién de los bienes
licitados.

5.8 Desistimiento del proceso licitatorio.

Sin perjuicio de lo previsto en los Numerales 5.5, 5.6 y 5.7, el Proyecto por decision propia o a

pedido del Gobierno, en cualquier etapa anterior al acto de adjudicacion, podra dejar sin efecto
el presente proceso licitatorio. El ejercicio de dicha facultad no originara derecho indemnizatorio
alguno a favor de los adquirentes u Oferentes segln sea el caso, debiendo comunicarse a

éstos dicha decision en la forma prevista en el Numeral 2.5.
5.9 Documentacion.

Las ofertas presentadas seran archivadas por el Proyecto y ninguno de los elementos
aportados como parte de las mismas serd devuelto a los Oferentes con excepcion de la
garantia de mantenimiento de oferta.

La garantia correspondiente al cumplimiento de contrato sera devuelta a la contratista una vez

finalizadas las obligaciones contraidas con el Proyecto, a su requerimiento.
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CAPITULO VI: ACERCA DE LOS BIENES A PROVEER. ESPECIFICACIONES TECNICAS.
6.1 Objeto de la contratacion.

El presente Pliego de Bases y Condiciones tiene por objeto regir la contratacion para la
provision e instalacién de una plataforma para grupos generadores y una torre tanque para el
edificio del Centro de Procesamiento de Datos de Arba.

La provision deberé incluir los materiales, sistemas e insumos de acuerdo a planos y la mano
de obra, herramientas y equipos necesarios para la realizacién en tiempo y forma de los
trabajos solicitados, asumiendo la empresa adjudicataria la responsabilidad de llevarla a cabo
en forma absolutamente satisfactoria y bajo un estricto cumplimiento de las reglas del arte de
construir; debiendo, para este fin, acatar y ejecutar las indicaciones de obra impartidas por el

Proyecto a instancias de la GGTI.
6.2 Sistema a emplear.

Se debera utilizar un sistema de construccién tradicional de mamposteria de bloques de
hormigén con junta tomada y corddn de nivelacion. En la totalidad de los mampuestos se
debera colocar arena seca a efectos de generar un ambiente completamente acustico con el fin
de evitar filtraciones de sonidos al exterior.

Las fundaciones deberan ejecutarse de acuerdo al calculo estructural definitivo realizado por la

empresa Contratista.

La cubierta del sector debera ser de chapa galvanizada ondulada sobre estructura metalica con
su correspondiente aislacién térmica.
Para el disefio se contempl6 la ventilacién permanente de los locales dado que los mismos son

considerados en su totalidad como sala de maquinas.

Las redes de instalaciones, en casos en que se ejecuten cafierias o conductos a la vista,
deberan presentar un disefio prolijo, siguiendo las lineas de zécalos, dinteles, columnas u otros
elementos constructivos. Deberan presentar un correcto amurado mediante grapas y
abrazaderas y las correspondientes protecciones para evitar su deterioro. Se pintardn con
colores reglamentarios indicados por las normas IRAM.

Los materiales que se empleen deberan responder a los requisitos de aprobacion y ensayos en
vigencia. Los ensayos que requiera la GGTI y los trAdmites y gastos estardn a cargo de la

empresa.
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- Muestras: la empresa debera presentar muestras, muestrarios, folletos, etc., de los
distintos materiales y elementos generales que hagan a la totalidad de la obra, para su
posterior aprobacién por Proyecto.

- Rechazo de Materiales: El Proyecto, a instancias de la GGTI, podra rechazar los
materiales y/o trabajos que no respondan a las especificaciones de proyecto y del
Pliego de Bases y Condiciones, como asi también ordenar la realizacion de ensayos de
cualquier muestra, que crea conveniente, los tramites y gastos estaran a cargo de la
empresa en un laboratorio oficial.

- Calidades Minimas: Los artefactos eléctricos y equipos, indicados en planos, y pliegos,
son los minimos a proveer e instalar, no pudiendo eliminarse ninguno. La especificacion
de materiales y/o elementos de inferior calidad que la requerida en la propuesta de

licitacion, no dara derecho al Contratista para aducir su tacita aprobacion.
6.3 trabajos preliminares.

La Adjudicataria, al cotizar, debera tener en cuenta un correcto drenaje del sector a intervenir
sin afectar las construcciones linderas. Asimismo, tendra a su cargo el retiro y transporte fuera

del predio de la obra de los materiales sobrantes de las demoliciones que hubiere que realizar.
6.4 Cartel de obra.

El Oferente debera cotizar la ejecucion y colocacion del correspondiente cartel de obra cuya
ubicaciéon se determinara conjuntamente con la GGTI. Tendra para ello un plazo de 10 dias a
partir del acta de iniciacién. Sus medidas deberan ser las minimas reglamentarias y de acuerdo

al modelo provincial. Finalizada la provision el cartel quedara a cargo de la empresa.
6.5 Demolicion.

El Oferente debera cotizar la demolicion de todo elemento necesario para la concrecién del fin
propuesto, segun plano adjunto, teniendo en cuenta la modificacién del recorrido de las
instalaciones existentes.

También deberd cotizar la demolicion correspondiente de acuerdo a planos, cumplimentando
todas las disposiciones contenidas en el Codigo de Edificacion del distrito, ya sean de orden
administrativo o técnico.

A los efectos de la concrecion de la misma, la empresa debera tomar todas las previsiones
necesarias a fin de no afectar la estabilidad de las construcciones y el normal desarrollo de las
actividades de las mismas. Se deberan tomar todos los recaudos pautados en tiempo y forma

con la GGTI a efectos de garantizar el normal funcionamiento tanto en lo ya referido como asi
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también en lo referente a la accesibilidad, cerramiento, etc., de las construcciones afectadas,
debiendo realizar las construcciones necesarias para tal fin. Por otra parte la empresa debera
cotizar el estudio y la ejecucién de empalmes de todas las instalaciones, derivaciones y/o
prolongaciones, a fin de que formen una Unica red de servicios en un todo de acuerdo a Planos
de Proyecto, no permitiéndose bajo ningin concepto el corte de suministro a las areas
existentes (electricidad, gas, desagties, etc.).

La demolicién se efectuara bajo la responsabilidad y garantia de la Adjudicataria, quien debera
tomar las medidas necesarias para la seguridad publica y la de su personal, debiendo
presentar al Proyecto Pdlizas de Seguro cubriendo los riesgos contra terceros y contra
accidentes del personal antes del comienzo de los trabajos. Si para llevar a cabo el objeto de la
licitacion fuera necesario efectuar demoliciones y/o extracciones aunque ho estén
expresamente indicadas en el presente Pliego, los gastos que demanden los trabajos
requeridos al respecto estaran a cargo de la Adjudicataria, incluidos en su propuesta, no dando
lugar los mismos a ampliaciones del plazo contractual.

Cuando se efectien demoliciones estaran a cargo de la empresa los apuntalamientos
necesarios para asegurar sélidamente los muros remanentes en forma que no constituyan un
peligro para las personas que intervienen en la obra. Debera realizar también todas aquellas
defensas que establezcan las Leyes u Ordenanzas vigentes.

La empresa debera proceder al retiro inmediato del material de demolicion producido, no
pudiendo depositarlo en los exteriores o lugares que entorpezcan el funcionamiento de los
edificios existentes.

Salvo especificaciones en contrario, la Reparticion se reserva la propiedad de los materiales
resultantes de la misma. La empresa debera trasladar sin costo alguno para el Proyecto estos
materiales hasta el lugar que se le indique dentro del partido de La Plata. Dichos materiales no

podran emplearse en las nuevas construcciones.
6.6 Deposito.

El Oferente debera cotizar la realizacion de un depdsito / obrador dentro del perimetro del
predio, previa conformidad del Proyecto. Deberd estar adaptado a las caracteristicas y

envergaduras de la obra y contar como minimo de:

- Vestuarios y sanitarios para el personal de la empresa, los que deberan cumplir con las
exigencias sanitarias vigentes en la materia. Como minimo un inodoro cada treinta
personas y una ducha cada diez personas.

- Local para deposito de materiales.
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La empresa debera preparar el obrador cumpliendo las condiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes, con respecto a los cercos y defensas provisorias sobre las lineas
municipales y divisorios. Estas construcciones complementarias, asi como el cerco del obrador,
se construirdn con materiales en buen estado de conservacion, a lo sumo de segundo uso, y su
aspecto debera ser bien presentable. La puerta de acceso al obrador debera ser manuable y
con dispositivo de seguridad.

6.7 Servicios béasicos parala obra.

El Oferente deberd cotizar la tramitacion, conexion y provision de los servicios de
infraestructura necesarias para la ejecucién de la obra, a saber:
- Agua potable para el consumo del personal.
- lluminacién del area de obra (incluida la nocturna si fuera necesaria) y fuerza motriz
para las maquinas y equipos afectados a la construccion.
- Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran adecuadas

medidas de proteccién y seguridad.
6.8 Limites del terreno.

El Oferente debera cotizar la realizacion de un cerco perimetral sobre la totalidad de la obra,
para evitar accidentes o dafios e impedir el libre acceso de personas extrafias a ella. En los
casos en que resulte necesario ocupar la via publica, estard a su cargo la solicitud de los
correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades. Los cercos
deberan asegurar estabilidad estructural y su altura minima sera de 2,00 (dos) m sobre nivel
vereda o la establecida en las respectivas normas municipales. Se debera mantener en buen
estado de conservacién durante todo el tiempo que deba permanecer en uso y se lo retirara

cuando sea necesario.
6.9 Replanteo.

El Oferente debera cotizar el replanteo que corresponda hacer una vez terminada la limpieza y
preparacion de la obra, por sectores. A todo efecto, estas tareas de marcacion en obra deberan
contar con la aprobacién expresa del Proyecto para recién entonces iniciar los trabajos

respectivos y su cumplimiento debera constar en el libro de Ordenes de Servicio.

El Oferente debera cotizar la realizacion de la medicion del perimetro y &ngulos a fin de

verificar sus medidas. Cualquier diferencia deberd ponerse en conocimiento del Proyecto.
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Es indispensable que al ubicar los ejes de muros, de puertas, o de ventanas, etc., la empresa
haga siempre, a su cargo, las verificaciones de contralor por vias diferentes anoticiando al

Proyecto sobre cualquier discrepancia en los planos.

La escuadria de los locales debera ser prolijamente verificada, comprobando la igualdad de las
diagonales de los mismos en los casos que corresponda.

Los ejes de las paredes maestras deberan ser delineados con alambres bien seguros, tendidos
con torniquetes a una altura conveniente sobre el suelo. Esos alambres no deberan ser

retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura.

Cualquier trabajo extraordinario, o aun demoliciones de muros, columnas, vigas, etc., 0
movimientos de marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o excavaciones, etc., que fuere
necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo sera por cuenta exclusiva
de la Adjudicataria, la que no podra alegar como excusa, la circunstancia de que la Supervisién

o el Proyecto no hayan estado presentes mientras se hicieron los trabajos.
6.10 Nivelacién.

En los casos en que se deban ejecutar pisos que deban empalmarse a las construcciones
existentes, deberan determinarse los niveles correspondientes a fin de que no se produzcan

saltos ni diferencias con los mismos.

La Adjudicataria debera tener en el lugar de tareas, permanentemente, un nivel con su tripode

y mira correspondiente, para la determinacion de las cotas necesarias.
6.11 Estructuras existentes.

Con respecto a las estructuras existentes, estara a cargo de la empresa y se considerara

comprendido sin excepcidn en la propuesta adjudicada:

- La reconstruccion total de las mismas o la reparacion de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan, segun criterio del Proyecto.

- La provisién de todos los trabajos necesarios para adaptar las estructuras existentes
con las tareas licitadas. Todo material previsto o trabajo ejecutado en virtud de esta
clausula, serd de calidad, tipo y forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los

similares previstos o existentes, segun corresponda a juicio de la GGTI.
6.12 Unién de obras nuevas y existentes.

Como complemento de las medidas de seguridad, la Adjudicataria debera adoptar todos los

recaudos necesarios para preservar las obras e instalaciones existentes de posibles deterioros
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derivados de la provision a realizar. En tal sentido, se deberan proteger convenientemente las

aberturas existentes y los empalmes de muros y cubiertas nuevas con los actuales.

Todo perjuicio o deterioro que se ocasione a la edificacién existente sera reparado por la

empresa, a su cargo y sin derecho a reembolso, repeticion o reclamo alguno.

El costo de las medidas establecidas en este apartado se considerara incluido en los gastos
generales de la oferta.

6.13 Movimiento de tierra. Excavaciones.

La Adjudicataria deberd presentar antes de la iniciacion de esta tarea las cotas de nivel
respectivas de los distintos sectores y programas de ejecucion de la misma, contemplando el

retiro inmediato de la tierra extraida.

En la siguiente clausula: “Estructuras”, se indican los demas requerimientos de ejecucién del

presente item.

Fundamentalmente se deberan respetar los niveles de piso terminado y profundidades para la

ejecucion de bases segun el estudio de suelos correspondiente.
6.14 Estructuras.

El Oferente deberd cotizar los trabajos especificados en esta seccidn, que incluyen la revision
del célculo estructural, la ejecucién de los planos de encofrado y de doblado de hierro, el
encofrado, apuntalamiento, soportes y arriostramientos, armado, hormigonado, desencofrado,
limpieza y terminacion de todo trabajo de hormigén estructural necesario para la terminacion de
acuerdo a su fin, con la provision de materiales, herramientas, equipos, transporte, mano de
obra y supervision necesarios, incluyendo aquellos elementos, accesorios y documentacion,
gue aun sin estar expresamente indicados en los Planos y Especificaciones Técnicas, sean

necesarios para la correcta y completa terminacion de los trabajos.

La Adjudicataria, conforme a los planos de obra y luego de tomar los recaudos necesarios,
procedera a la construccién de la estructura de hormigdn armado necesaria. También debera
realizar las perforaciones que sean necesarias para el pasaje de conductos, cafierias, etc., a

través de la platea, losas, vigas, etc., sin que esto implique adicionales a la oferta adjudicada.

La empresa debera presentar Planos y Planillas de Célculo de las fundaciones y de la
estructura, para su posterior aprobacion antes de los diez (10) dias corridos del inicio de las
tareas. Deberd incluir una Memoria Técnica donde se consignara la configuracién general de la

estructura, las hipotesis y andlisis de cargas adoptados, las caracteristicas de los materiales a
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utilizar, los criterios, constantes y métodos de dimensionamiento y/o verificacion y la

descripcion de la ejecucion de la obra, con el correspondiente Plan de las etapas de la misma.
En las planillas de calculo se deberan indicar claramente y en lugar visible los siguientes datos:

- Eltipo de acero adoptado para las armaduras.

- Tipo de cemento a emplear.

- Resistencia caracteristica del Hormigon a la edad establecida.

- Relacion agua/cemento méxima, establecida por razones de durabilidad,
impermeabilidad, etc.

- Coeficiente de seguridad adoptado.
Toda la documentacién debera presentarse en original y cuatro copias.

Las normas y reglamentos de aplicacion obligatoria seran los siguientes:

- CIRSOC 101: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de edificios.

- CIRSOC 201: Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de hormigén armado y
pretensado.
- Disposiciones CIRSOC complementarias.

- Normas IRAM citadas en los reglamentos indicados y en el presente texto.

La Adjudicataria debera verificar los Planos de Estructuras y los de Arquitectura e Instalaciones
a fin de asegurarse de que no haya interferencias o discrepancias, especialmente en lo que
refiere a marcos de aberturas interiores y en paredes estructurales; colocacién de puertas,
insertos etc. y ubicacién de todas las perforaciones en estructuras para paso de instalaciones

en general.

De aplicarse el método clasico para el calculo la seccién de armadura resultante no sera
inferior a la que se obtenga con los citados coeficientes de mayoracién, por método de rotura
en Estado IlI.

El oferente debera analizar el predimensionado de la estructura, previamente a la contratacion.

Una vez efectivizada la adjudicacién, en caso de ser necesario introducir modificaciones al
predimensionado, por razones de calculo, debera la empresa solicitar la pertinente autorizacion
por escrito, con la fundamentacion correspondiente, adjuntando a la misma el computo de

voliumenes de excavacion y de H° A°.

Cualquier modificacion que se autorice, ya sea de dimensiones, cuantias, tipo estructural, etc.,

no dard lugar a reajuste alguno del monto del contrato, ni del plazo de ejecucion.
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Las estructuras deberan calcularse para resistir las cargas permanentes y las cargas
accidentales o sobrecargas.

Deberan componerse las situaciones posibles mas desfavorables a efectos de obtener las

maximas solicitaciones en cada seccién de la estructura a calcular.

Los valores de sobrecargas de servicio que se consignen deberan tener el caracter de
sobrecargas minimas, de accién vertical, para una ocupaciéon normal de los distintos locales,

deberéan incluir los efectos dinamicos normales inherentes a las funciones correspondientes.

Sobrecargas de Servicios Verticales distribuidas:

ZONA O TIPO DE EDIFICIO PESO UNITARIO

(kg/m2)

- Azotea horizontal o de hasta 5% de pendiente incluida la carga de viento 200

- Archivos y depdsitos de libros y papeles 800

- Salén de actos y salas de conferencia con asientos fijos 400

- Salén de recepcion y salon de actos sin asiento fijos 600

- Terrazas accesibles 600

- Escaleras, corredores y circulacién en escuelas y edificios publicos 500

- Oficinas privadas en edificios publicos 300

- Bafios en escuelas y edificios publicos 300

- Oficinas que soportan afluencia de publico 600

- Cocinas y lavaderos en escuelas y edificios publicos 400

- Comedores, casinos y lugares donde se puedan realizar reuniones 600

- Locales a los que no se les asigne destino 600

- Sala de maquinas de esterilizacién y de compactadores Estudiados en funcién de los

elementos a colocar.

- Accidn de viento: para este efecto se debera aplicar la Norma CIRSOC-102.

- Reduccion de sobrecarga: en las columnas de esqueletos de edificios publicos no se
permitira reduccion de sobrecarga alguna por tratarse de edificios en altura.

- Identificacion de la sobrecarga prevista: en todos los edificios destinados parcial 6
totalmente a fabricas, talleres y depdsitos se debera colocar en cada piso y en lugar
visible una placa que indique la sobrecarga previsible del piso. Placas semejantes se

deberan colocar en los locales a los que en el proyecto no se les asigne destino.
Cargas horizontales aisladas:

- Cargas sobre barandas: sobre las barandas y parapetos de balcones, entresuelos,

terrazas, escaleras y sobre todo otro elemento de proteccion equivalente se debera
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suponer la accion de una fuerza horizontal aplicada a la altura del pasamanos de los
siguientes valores:

En edificios para vivienda y oficinas 100kg/m

En edificios escolares, de acceso publico o industriales  150kg/m

- Defensas para vehiculos: en correspondencia con los bordes perimetrales de todos
aquella locales de los edificios destinados a la circulacion o estacionamiento de
vehiculos deberan disponerse defensas capaces de absorber impactos. Se admitira que
la absorcién de la energia pueda ocasionar deformaciones permanentes de la defensa,
no asi la pérdida de integridad de las mismas. La estructura de las defensas debera
dimensionarse para soportar una fuerza.

H (kg) = 75.000 joules/9,8 * s (cm),

- donde s es maxima deformacion de la defensa bajo la acciéon del impacto. Se debera
suponer un vehiculo tipo, cuya energia cinética se absorbe y se disipa, de masa igual a
2.000 kg.

- Columnas aisladas: en edificios ubicados fuera de la linea municipal o hasta un (1)
metro por dentro de la misma deberan verificarse a flexibn compuesta, bajo la accion
simultanea de la carga vertical maxima y de una fuerza horizontal aplicada de 1,20 m
sobre el nivel del piso, en la Supervision mas desfavorable. Para las columnas
intermedias la carga horizontal se tomara igual a 2.500 kg y para las columnas en
esquina igual a 5.000 kg.

Verificacién de deformaciones: en el calculo y proyecto de estructuras construidas con
cualquier material se debera verificar, ademas del cumplimiento de las condiciones de
resistencias, que las piezas estructurales cargadas no superen los limites maximos de

deformacién que se establecen a continuacion:

- Deformacion admisible en elementos flexados: se deberan verificar que los elementos
sometidos a flexion, las flechas finales maximas no superen los valores admisibles que

se establecen a continuacion:

ELEMENTO FLEXADO DEFORMACION ADMISIBLE
Losas con luz L (cualquier tipo de vinculacion) 0.003 L
Losas en voladizo 0.038 L
Vigas de luz L entre apoyos (cualquier vinculacion) 0.002 L
Vigas en voladizo 0.005 L

En el caso particular de las estructuras de hormigén armado podra considerarse cumplida la
verificacién de la flecha maxima cuando se satisfagan las relaciones de esbeltez maxima que

establecen seguidamente:
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" Elemento T Simpl. T Unext. Ambosext. Unextremo Conten Condiciones mixtas
_____________________ Apoyada _______continuo________ Continuos. _ __ ____volado ______todoelcontorno _ ____ . .. ____
Vigas vie M2 . Y25 . Y8 T TTTL.

Losas armadas 1/30 1/35 1/40 72—
enunadireccion T .

Losas armadas

en dos direcc. 50 0 - e e 1/60 1/55

(*) Para relaciones de lados 0.75 a 1

- Interacciones de deformaciones: se deberan verificar las deformaciones elasticas y
plasticas que experimenten los distintos elementos que componen una estructura, tanto
en los casos en que intervengan elementos de rigidez y deformabilidad dispar, como
componentes de estructuras hiperestaticas, como en los casos de estructuras mixtas
con participacion de miembros estructurales y/o apoyos constituidos por diferentes
materiales.

- Deformacion de fundaciones: Se deberan verificar las estructuras frente a las
solicitaciones provocadas por los asentamientos diferenciales de las fundaciones,
cualquiera sea el sistema adoptado para las mismas. Los asentamientos diferenciales
se computardn para la estructura sometida exclusivamente a la accion de cargas
permanentes.

A los efectos de la aplicacion del criterio anterior, se establece que el asentamiento
diferencial entre dos bases de apoyo de una estructura cualquiera se determine por
aplicacion de la siguiente expresion:

D = D1-D2+0.1%(D1-D2)  para D1> D2

donde D1 y D2 son los asentamientos determinados por aplicacion de los
procedimientos de Mecéanica de Suelos.

En los casos de estructuras muy rigidas se podra optar por determinar con mayor
aproximacion la verdadera interaccion de deformabilidad entre suelo y estructura, por

ajustes sucesivos de compatibilizacion, fundamentados en el estudio de suelo.

Terminacion superficial del Hormigon: los defectos superficiales que a juicio de la GGTI
puedan afectar la resistencia, impermeabilidad, durabilidad y aspecto de la estructura, deberan
ser convenientemente reparados a satisfaccion de ésta. La reparacion de los defectos
superficiales se realizara inmediatamente después del desencofrado con autorizacion previa

del Proyecto.

- Hormigdn oculto: Esta terminacion corresponde a superficies revocadas, ocultas por
cielorrasos, cubiertas por suelos u otros materiales de relleno, etc. Se exige que los

encofrados permitan obtener elementos estructurales de las formas y dimensiones
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indicadas en los Planos. Deben ejecutarse con cuidado, sin combaduras, correctamente
alineadas y niveladas.

- Hormigdn visto: El hormigon visto de columnas, vigas, cubiertas, muros, cenefas y
tabiques, debera tener una buena terminacion, con una superficie pareja, para su
posterior tratamiento con pinturas cementicias. Los encofrados deberan armarse con
madera seleccionada, sin nudos, bien canteadas y sin alabeos, con largos uniformes y
con una escuadria de 25 x 150mm. Ademas, se debera poner cuidado en el cepillado,
gque tenga un perfecto alineado y aplomado. Los cantos vivos de la estructura vista se
terminaran con chanfles de las mismas maderas a 45°, de 25mm de lado, cortadas y

cepilladas.

Platea de Hormigén Armado: los trabajos especificados en esta seccién incluyen la ejecucion
del calculo estructural, la ejecucién de los planos de encofrado y de doblado de hierro, armado,
hormigonado, desencofrado, limpieza y terminaciéon de todo trabajo de hormigén estructural
necesario para la terminacién de acuerdo a su fin, con la provisién de materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra y supervisién necesarios, incluyendo aquellos elementos,
accesorios y documentacion que, aun sin estar expresamente indicados en los Planos y
Especificaciones Técnicas, sean necesarios para la correcta y completa terminacion de los

trabajos.

La Adjudicataria, conforme a los planos de obra y luego de tomar los recaudos necesarios,
procederd a la construccion de la platea de Hormigén Armado necesaria dejando prevista las
perforaciones que sean necesarias para el pasaje de conductos, cafierias, etc., a través de la

platea.

La Adjudicataria debera presentar Planos y Planillas de Calculo y Memoria Técnica de la platea

para su posterior aprobacioén, antes de los diez (10) dias de iniciar las tareas.

Juntas de dilatacién y/o trabajo: aunque no se indiquen en el proyecto ni en el
predimensionado, en las estructuras de hormigbn armado expuestas a variaciones de
temperatura y/o asentamientos diferenciales, deberan colocarse juntas de dilatacion y/o
trabajo, siendo la distancia maxima en ambas direcciones de 35 m, sin costo adicional para el

Proyecto.

Cuando sea imprescindible superar dicha distancia debera verificarse la capacidad de la
estructura para absorber las deformaciones emergentes y tenerlas especialmente en cuenta en

Sus aspectos constructivos.
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Estructura resistente: rige lo especificado precedentemente para la ejecucion de platea,

columnas, vigas y losas de hormigon armado.

Refuerzos en tabiques y muros: se deberan reforzar con encadenados de hierro y hormigén,
segun se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen al cielorraso o por si solos no tengan
las condiciones de estabilidad requeridas.

En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deben empalmarse con
muros o columnas de hormigon se debera asegurar su vinculacion mediante la colocacion de
pelos de hierro redondo liso de 6 mm colocados en su altura cada 50 cm por o menos. Estos
pelos se deberan colocar en el hormigdn agujereando los encofrados por medio de mechas
adecuadas previa colada del material, de forma de que queden adheridas al hormigén de la
estructura. En caso de construirse primero las paredes se deberan dejar pelos en las mismas

condiciones anteriormente mencionadas para el posterior llenado de columnas.
6.15 Cubierta.

El Oferente debera cotizar la realizaciébn de la cubierta de chapa galvanizada N°24 sobre

estructura metalica, conforme se detalla abajo.

La empresa debera ejecutar todos los trabajos para la perfecta terminacion de la cubierta de
acuerdo a los Planos, especificaciones, necesidades de obra y reglas del arte severamente

observadas.

La omision de algun trabajo y/o detalle en la Documentacion no justificara ningin cobro
suplementario y su provision y/o ejecucion debera estar contemplado e incluido en la propuesta
original. Todos los trabajos deben ser realizados por personal altamente especializado y que

puedan acreditar antecedentes en tareas similares.

Salvo indicacién en contrario, el precio unitario de la cubierta debera incluir todos los elementos
necesarios para su completa terminacién, como ser babetas, juntas de dilatacién, guarniciones,
platabandas, etc., ya sea que éstos estén especificados en los Planos o sean imprescindibles
para la buena y correcta terminacion del techo adoptado. Queda aclarado que correran por
cuenta de la Adjudicataria todos los arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales
deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc., y no podra alegar como
excusa la circunstancia de que la Supervision no ha estado presente mientras se hicieron los

trabajos.

Planos de ejecucion. Normas a respetar: antes de la ejecucion de los trabajos la

Adjudicataria deberd presentar al Proyecto para consideracion de la GGTI los Planos de
31



Agencia de Recaudacior mﬂ

Argentina
PROYECTO PNUD ARG/ 08/029

“Desarrollo Institucional de la Agencia de Recaudacion de la Provincia de Buenos Aires”

calculos de la estructura de la cubierta y sus correspondientes detalles constructivos y de

terminacion.

Los elementos deberan estar dimensionados de acuerdo a los especificados en las normas
DIN 1055 para la accion del viento y segun 4/14 para los coeficientes de pandeo. La tensiones
admisibles seran de 1500kg/cm2, para carga permanente mas viento. Se deberan tener en

cuenta ademas:

- Reglamento CIRSOC 102 Accion del viento sobre las construcciones.

- IRAM-IAS-U500-503/82 “Acero para las construcciones de uso general’. Clasificacion y
recepcién por sus caracteristicas mecanicas.

- IRAM 1042 “Limpieza de estructuras férreas para pintar”.

- IRAM Para pintura antiéxidos de fondo y esmalte de terminacion sintético.

- DIN 267 Tornillos, tuercas y piezas similares roscadas.

Inspecciones: sera obligaciébn de la Adjudicataria pedir cada vez que corresponda, la
verificacién por la GGTI de los trabajos ejecutados. Los mismos seran aprobados siempre y

cuando se cumplan con lo establecido en los Planos y Pliego respectivos.
6.16 Mamposteria.
El Oferente debera cotizar los trabajos de mamposteria, conforme se detalla abajo.

El Oferente deberd cotizar la mamposteria de bloques de hormigén 0.19x0.19x0.39. La
mamposteria, independientemente de sus espesores, se deberd ejecutar perfectamente a
plomo en hiladas horizontales correctamente niveladas y trabadas entre si mediante una
posicion de sus piezas por mitades, conforme a las reglas del buen arte. Se deberéa cuidar la
adecuada traba entre paredes transversales introduciendo chicotes de hierro de 6 mm con
juntas de concreto cada cuatro hiladas. La colocacién de los bloques de hormigon se debera
realizar de acuerdo a especificaciones del fabricante sobre un cordén de nivelacion de H° A° de
0.15 x 0.05 perfectamente anclado a la platea. Los dosajes a utilizar deberan ser los
adecuados a las solicitaciones de la mamposteria y se ajustaran a las exigencias del fabricante

de los bloques de hormigoén a utilizar.

También deberd cotizar la contenciébn de tanque de liquidos combustibles con ladrillos
comunes. Los ladrillos deberdn ser de primera seleccion de 5,5 x 12,5 x 26 cm y se debera
colocar en el interior de las juntas, cada cinco hiladas, una barra de hierro redondo de didmetro
de 8mm. De igual manera, se deberan colocar en todos los casos dos refuerzos de hierro de

igual diametro a 15 cm. por debajo de los antepechos en forma corrida. El mortero en las juntas
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por las que corran dichos hierros debera ser en todos los casos concreto de cemento
reforzado. La cara interior debera ser revocada con una capa de mezcla compuesta por una

parte de cemento y tres de arena, de 2 cm de espesor, con hidrofugo de la mejor calidad.

Bajo los alfeizares de todas las aberturas de ventilacion permanente, cualquiera fuere el tipo de
muro, se debera reforzar con una mezcla de concreto 1:3 con 2 @ 8mm longitudinales hasta un

sobre ancho de 0.70m a cada lado de la ventana.
6.17 Aislaciones.

El Oferente debera cotizar las tareas de aislamiento de las estructuras, conforme se detalla

abajo.

Aislaciones horizontales para humedad natural. Aislacién hidréfuga subsuelo: bajo todos
los revoques y pisos en contacto con la tierra y sobre el correspondiente contrapiso la

Adjudicataria deberé ejecutar una capa aisladora de 1:2 con agregado hidréfugo.

Sobre todas las losas en contacto con la tierra debera ejecutar una aislacién con mortero 1:3
con agregado hidréfugo del 10% en el agua de empastado de 1,5cm. de espesor, fratazado.
Sobre la misma se deberan imprimar tres manos de Mastic asfaltico cruzadas y proteccién

mecanica mediante ladrillos comunes asentados con mortero a la cal.

Previo a la ejecucion de los trabajos, la Adjudicataria deberd presentar los detalles

constructivos pertinentes referidos a la totalidad de las aislaciones para su aprobacion.

En este punto deben considerarse los tratamientos de las fosas, trincheras y cadmaras. A tal
efecto la Adjudicataria debera presentar al Proyecto para la consideracion de la GGTI una

Memoria descriptiva de los trabajos a ejecutar.

Impermeabilizacion de tanque cisterna: los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies
humedas y deberdn mantenerse asi hasta 24 a 48 hs. de aplicado el tratamiento. Las
superficies sobre las cuales se aplicaran los tratamientos deberan estar perfectamente limpias,
eliminandose todo vestigio de polvo, grasa, restos de pintura, etc. Se deberan utilizar agentes
desencofrantes hidrosolubles. Si no se tomaran estas precauciones se deberd arenar la

superficie.

La aislacion debera recorrer horizontal y verticalmente toda la superficie del recipiente y se
realizara mediante un mortero formado por una parte de cemento, tres partes de arena
mediana y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de marca reconocida, disuelta en el

agua con que debe prepararse la mezcla, en la proporcién indicada por el fabricante.
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6.18 Pisos.

El Oferente deberd cotizar los trabajos especificados en esta seccion, prestando especial
cuidado en los niveles de terminacién para que no se presenten dientes una vez terminado el

llaneado.

Los trabajos especificados comprenden la ejecucion del solado indicado en los planos
respectivos, generales y de detalle. Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas u otra
miscelanea para ejecutar los trabajos tal como estan especificados, estén o no enunciados

expresamente.

El Oferente debera incluir en su cotizacion toda incidencia referida al llaneado ejecutado a
maquina, lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a terminaciones sin lugar a
reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquina o todo tipo de trabajo y/o
materiales y elementos necesarios para el ajuste de las terminaciones. La GGTI realizara la

determinacion y aprobacién del color correspondiente segun planilla de locales.

Los pisos y umbrales deberan presentar superficies regulares dispuestas segun las pendientes,
alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente la GGTI

indique en cada caso.

Piso de hormig6én endurecido mediante cuarzo: las condiciones bdasicas de aplicaciéon se
dan con un hormigén de base y en estado fresco con 5 cm maximo asentamiento y con una

cantidad minima de 300Kg/m3.

Se debera espolvorear el endurecedor cuarsitico sobre el hormigén fresco y antes de iniciar su
fragle a una distancia no mayor a 20cm. La cantidad de material a espolvorear segun el
fabricante se estima en 3kg/m3. Luego se procedera golpeando y frotado con frataz de madera

con el fin de introducir el cuarzo para su posterior llaneado con maquina.

Una vez terminado y endurecido la superficie se debera proteger contra las inclemencias de

tiempo y las distintas intervenciones ajenas que la pudieran dafar.
6.19 Z6calos y umbrales.

El Oferente debera cotizar la colocacion de z6calos y umbrales, tal como se solicita en ésta

seccion.

Zocalo de cemento rehundido: en exteriores se deberan ejecutar zécalos rehundidos de

concreto alisado. Tendrdn una altura de 10 cm, salvo indicacibn en contrario y seran
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terminados a cucharin, con mortero constituido por 1 parte de cemento y dos de arena fina y
color incorporado a eleccién de la GGTI, segun el color del Solado correspondiente.

Umbrales: se deberan colocar a filo de platea y a forma de protecciéon de los cantos vivos en

las puertas de acceso perfiles &ngulos perfectamente alineados y nivelados.
6.20 Escalera metdlicay puente.

El Oferente deberd cotizar la ejecucion una escalera y puente, de acuerdo a los Planos,
especificaciones, necesidades de obra y reglas del arte del buen construir.

La omisidon de algun trabajo y/o detalle en la documentacién no justificard ninglin cobro
suplementario y su provision y/o ejecucion debera estar contemplado e incluido en la propuesta
original. Todos los trabajos deben ser realizados por personal altamente especializado, que

puedan acreditar antecedentes en tareas similares.

Salvo indicacion en contrario, el precio unitario de estos trabajos incluird todos los elementos
necesarios para su completa terminacion, barandas, guardapiés y rejas, ya sea que éstos
estén especificados en los Planos o sean imprescindibles para la buena y correcta terminaciéon
de la estructura planteada. Queda aclarado que correran por cuenta de la Adjudicataria todos
los arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudieran sufrir los
tabiques de hormigén o plateas y no podra alegar como excusa la circunstancia de que el

Proyecto o la GGTE no han estado presentes mientras se hicieron los trabajos.

Planos de ejecucién: antes del inicio de las tareas la Adjudicataria deberd presentar al
Proyecto, para consideracion de la GGTI, los Planos de calculos de la estructura de la escalera

y puente, con sus correspondientes detalles constructivos y de terminacion.

Inspecciones: la Adjudicataria debera solicitar, cada vez que corresponda, la verificacion por
la GGTI de los trabajos ejecutados. Los mismos seran aprobados siempre y cuando se

cumplan con lo establecido en los Planos y Pliego respectivos.

Escalera y puente: se deberan construir con perfiles conformados en frio y chapa estampada
antideslizante. Se debera guardar especial cuidado en su montaje, corriendo a cargo de la

empresa cualquier deterioro que sufra la estructura de hormigon.

Barandas: deberan tener una altura de 1.00m y se deberan construir en cafio estructural
soldado entre si a las columnas verticales. Dichas barandas deberan estar conformadas por

dos canos horizontales de 2” de diametro y columnas verticales del mismo didmetro soldadas a
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los perfiles estructurales de la escalera. Los guardapiés deberan ser de planchuelas de hierro
de 2” x ¥4”, a una distancia no mayor de 5cm del piso de la escalera.

6.21 Carpinterias.

el Oferente debera cotizar la provision e instalacion de la carpinteria, de acuerdo a
documentacion adjunta. Los perfiles, marcos y batientes deberan satisfacer las condiciones de
un verdadero cierre a doble contacto y cumplir las normas IRAM 11591 y 11523 de
estanqueidad e infiltraciones.

Marcos: los marcos deberan llenarse con mortero sin presentar huecos en su interior.
Portones:

Los portones deberan ser construidos en chapa doblada DWG 16, manteniendo una superficie

mayor al 80% de sus hojas con aletas tipo celosia que permitan la ventilacion permanente.

Puerta: las puertas deberan ser construidas en chapa doblada DWG 16, manteniendo una
superficie mayor al 80% de su hoja con aletas tipo celosia que permitan la ventilacién

permanente.

Ventilacion de grupos generadores: la ventilacién deberd ser construida en chapa doblada
DWG 24, manteniendo una superficie mayor al 90% de su hoja con aletas tipo celosia batientes

gue permitan la extraccion de aire en el momento de funcionamiento de los generadores.
6.22 Pintura.

El Oferente debera cotizar trabajos de pintura con material incluido, los que se deberan
ejecutar de acuerdo a las reglas de arte, debiendo todas las obras ser limpiadas prolijamente y
preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado,

etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura deberan ser corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se

admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

La Adjudicataria tomaré todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del
polvo y la lluvia. En el caso de estructura exterior se debera a cubrir la zona que se encuentra
en proceso de pintura con un manto completo de tela plastica impermeable hasta la total
terminacion de secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de
acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No se permitira que se cierren las

puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente.
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La Adjudicataria deber& notificar al Proyecto cuando vaya a aplicar cada mano de pintura.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, salvo en las

pinturas que precisen un proceso continuo.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la GGTI, la empresa tomara las
provisiones del caso y dara las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un
acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

La empresa debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras, tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias, artefactos
eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra sera por su cuenta la

limpieza o reposicién de los mismos.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano la Adjudicataria debera construir a su cargo los
cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o
granallado, imprimacion, pintado y secado completo de las estructuras a pintar, donde
asegurara el tenor de humedad y calefacciébn necesarios para obtener las condiciones

ambientales especificadas.

Caracteristicas de los materiales: los materiales a emplear deberan ser en todos los casos
de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la GGTI, debiendo
ser llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia. La
GGTI podra solicitar a la Adjudicataria, a su costa, que realice todos los ensayos que sean

necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones
se efectuaran en laboratorio oficial, a eleccion de la GGTI y su costo sera a cargo de la
Adjudicataria, como asi también el repintado total de la pieza que demande la extraccion de la

probeta.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacién del material el Unico responsable
serd el contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que debera
tomar el propio contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa
responda en un todo a las cldusulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo

debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.
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Muestras: la empresa debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de
pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono
que la GGTI le solicite. Al efecto se establece que la empresa debe solicitar al Proyecto las
tonalidades y colores por nota y de acuerdo a catalogo o muestras que le indique la GGTI.

En trozos de chapa de 50 x 50 ejecutara el tratamiento total especificado en cada estructura en
todas sus fases, que sometera a aprobacién del Proyecto y quedaran selladas y firmadas en
poder de éste. En este momento procedera a formular la pintura que debera ser hecha en
fabrica original. Sélo se permitira el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado
que se exigira formulacién y fabricacion en planta de marca reconocida. De no responder la

pintura a la muestra aprobada se deberan repintar las estructuras a solo juicio de la GGTI.

Latex para muros interiores: se deberd proveer pintura a base de una emulsién de un
copolimero vinilico modificado con resinas acrilicas, marca ALBA o equivalente. No debe
mezclarse con pinturas de otras caracteristicas. Para su uso puede adicionarse una minima

cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un facil pintado.
Para su aplicacion se precedera de la siguiente manera:

- Se dara una mano de fijador diluido en la proporcién necesaria para que una vez seco,
guede mate. Posteriormente se hara una aplicacién de enduido plastico al agua para
eliminar las imperfecciones, en capas delgadas sucesivas. Una vez secos se lijara con
lja 5/0 en seco, después de un intervalo de 8 horas se quitara en seco el polvo
resultante de la operacion anterior y se aplicaran las manos de pintura al latex que fuere
menester para su correcto acabado (minimo 2 manos). La primera diluida al 50% con
agua. Las siguientes se rebajaran segun la absorcién de las superficies.

- Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal se lavaran con una
solucién de éacido clorhidrico al 10% y se le pasara papel de lija N° 2 para alisar los
granos gruesos del revoque. Posteriormente se procedera como se especifica en el

péarrafo anterior.

Latex para muros exteriores: se deberan aplicar tres manos de pintura al latex para
exteriores tipo Ligantex o similar, sobre superficie debidamente lijada, con aplicacion previa de
selladores y fijador o imprimacién en todas las superficies a la cal de muros o tabiques de
mamposteria. Asi mismo deberdn respetarse las indicaciones del fabricante en cuanto a los

tiempos de aplicacion y secado, tratamiento de las superficies, etc.
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Esmalte sintético para carpinteria: la empresa debera limpiar la superficie con solventes para
eliminar totalmente el antiéxido de obra. El éxido debera retirarse mediante arenado o solucion
desoxidante o ambos. Se debera aplicar una mano de fondo convertidor de oxido cubriendo
perfectamente las superficies. Se debera masillar con masilla al aguarrds, en capas delgadas
donde fuere menester. Luego se debera aplicar el convertidor de 6xido sobre las partes
masilladas. Se debe lijar convenientemente. Secadas las superficies deberan ser pintadas
como minimo con una mano de fondo sintético, luego una mano de fondo sintético con el 20%
de esmalte sintético puro. En exteriores se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido

el antioxido.

Caferias y conductos a la vista: las cafierias y conductas a la vista deberan llevaran un
tratamiento igual al indicado para la carpinteria metdalica, con la incorporacion de los colores
convencionales para cada una de ellas. Los Desagies pluviales seran de hierro fundido y color

convencional.

Revestimiento torre tanque: el Oferente debera cotizar un revestimiento compuesto por panel
de 4mm., conformado por un nucleo termoplastico central y dos placas de aluminio con
acabados soélidos o metalicos con pintura fluocarbonada altamente resistente a la intemperie
(nombre comercial ALUCOBOND). Estos paneles deberan cubrir las superficies indicadas en
planos, siendo el montaje y forma de colacion el indicado por la GGTI.

- Montaje: para evitar diferencias de reflexion (con pinturas metalizadas, de efectos
especiales, naturales y espectrales) los paneles compuestos se deben montar en la
misma direccion, indicada por flechas direccionales en la lamina de proteccion. Al
utilizar paneles de diferentes lotes de produccién puede haber variaciones de color. Por
este motivo, para asegurar un tono de color uniforme se debera requerir todo el material
del proyecto en un mismo pedido.

- Lamina protectora: para evitar residuos de pegamento en la superficie, debido a la
radiacion UV, la lamina protectora se debe quitar lo mas pronto posible después de
montar los paneles.

- Las laminas protectoras y las superficies de paneles no se deben marcar con tinta
(marcadores) ni con tiras adhesivas o etiquetas, dado que los solventes o plastificantes
pueden atacar las superficies pintadas.

- Después del montaje la lamina protectora se debe retirar lo antes posibles, dado que las

laminas expuestas a la intemperie durante tiempo pueden resultar dificiles de quitar.
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- Almacenaje/Manejo: para proteger el material de la lluvia, de la humedad que puede
penetrar en los palés y de la formacion de agua condensada se recomienda: i) utilizar
palés de la misma medida y apilar no mas de 6 palés, ii) evitar un almacenaje superior a
los 6 meses, ya que podria resultar dificil quitar la lamina protectora vy iii) al apilar
paneles, no colocar nada entre ellos, para evitar huellas.

- Nota: para la ejecucién de este trabajo se adjuntan disefios, caracteristicas de
materiales y colocacion de gréfica aprobada por la Agencia.

6.23 Instalaciones complementarias.

Los Planos incorporados al presente Pliego indican en forma esquematica los requerimientos y
los trazados orientativos de las instalaciones complementarias. Las mismas deberan ser
cotizadas y ejecutadas en un todo de acuerdo a las normativas vigentes y a las mejores reglas

del arte.

El Oferente debera presentar una Memoria Técnica que desarrolle en forma minuciosa todos
los aspectos inherentes las instalaciones complementarias, incluyendo planos en escala 1:50,
en concordancia con la Documentacion que integra el presente Pliego. La misma debera ser
presentada al Proyecto dentro del plazo de veinte (20) dias a partir de la firma del contrato,

para la aprobacién de la GGTI.

Se deja expresamente establecido que el Oferente debera considerar y cotizar la totalidad de
los trabajos y elementos que sean necesarios para un correcto funcionamiento y maximo
rendimiento de las instalaciones complementarias, se encuentren o no indicados

expresamente.

La aprobacion de la Documentacion no exime de manera alguna de responsabilidad a la
Adjudicataria, debiendo asegurarse un correcto funcionamiento y el logro eficaz de los objetivos

planteados.

NOTA: ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deben efectuarse para las
reparticiones oficiales, la empresa debera practicar en cualquier momento esas mismas
inspecciones y/o pruebas u otras que la GGTI estime convenientes, aun cuando estas se
hayan realizado con anterioridad. Estas pruebas no eximen a la empresa de la responsabilidad

por posibles fallas en el funcionamiento posterior de las instalaciones.
6.23.1 Instalacion sanitaria.

Alcance de los trabajos: El Oferente debera verificar las caracteristicas de los elementos a

instalar con anterioridad a su cotizacion, debiendo incluir todos los elementos completos y
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necesarios para un correcto y normal funcionamiento, por cuanto no se aceptaran adicionales
para cumplir con este requisito, donde las capacidades de los equipos, las secciones de los

conductos y de las cafierias que se indican son netas y minimas.

Generalidades: comprenden los presentes trabajos, la ejecucion de la instalacién de agua fria
y caliente, desagles, provisién y colocacion de artefactos y accesorios, segun lo indicado en

planos, incluyendo la conexion a la instalacion existente, y pruebas de funcionamiento.

Todos los trabajos se deberan ejecutar de acuerdo a los planos y a estas especificaciones,
debiéndose ajustar a normativas vigentes para este tipo de instalaciones. Todas las
instalaciones deberan ser ejecutadas con la mayor prolijidad y esmero, siguiendo fielmente las
instrucciones de los planos, las presentes especificaciones y todo tipo de instruccién que

emane de la Supervision.

Para la ejecucion de las obras se deberan emplear materiales de primera calidad, aprobados y
con sello de conformidad IRAM. No se aceptard ningin cambio del tipo de materiales

especificados, salvo con previa autorizacion del Proyecto.

El oferente debera conocer el lugar y condiciones del edificio e instalaciones existentes a fin de

elaborar su propuesta.

La Adjudicataria, previo a la iniciacién de los trabajos debera presentar para su aprobacion los
planos de replanteo de las instalaciones. Se deberan ajustar los recorridos de conformidad a la
ubicacién de cafierias existentes segun factibilidad de obra, respetando los diametros, calidad y
tipo de materiales a emplear y requerimientos del servicio, indicados en plano. Toda
modificacion debera ser previamente autorizada, debiéndose justificar con detalle de planos y

memoria de calculo.
La empresa realizara todos los tramites necesarios y abonara los derechos pertinentes.

Mano de obra: la mano de obra a emplear debera ser de primera calidad debiendo adaptarse
a las reglas del arte del buen construir establecidas para este tipo de obra, con esmerada
terminacion. Se tendrd muy en cuenta la proteccion de todas las cafierias instaladas y especial
cuidado en la ejecucién de las juntas de todo tipo de cafieria. Las mismas deberdn ser

sometidas a prueba hidraulica antes de tapar.

Excavaciones: las excavaciones no deberan comenzar con mucha anticipacién a la ejecucion
del tendido de cafierias. Todo exceso de excavaciones con respecto a la profundidad se

rellenara con H° simple de cascote hasta la cota de nivel original.
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Canalizaciones: no se permitirA ejecutar canalizaciones en la mamposteria ni plateas. La
instalacion de agua debera correr por la tercer hilada de bloques y se debera ejecutar en el
momento de la ejecucién de la mamposteria, mientras que las instalaciones que corren bajo

platea deberan ejecutarse antes de la ejecucion de esta.

Agua fria: la instalacién de agua fria, segun plano, serd embutida por paredes, fijandose
firmemente con mortero la cafieria a su asiento asegurando su inmovilidad por contracciones o

dilataciones.

Se utilizaran cafios de polipropileno a termofusion (Copolimero Random tipo 3, o material de

similar calidad), P.N. 10, para agua fria.

No se permitird la utilizaciébn de cafios con distintas capas que desmejoren la calidad de la
unién. Se debera observar en los cafios de menor diametro que los labios generados por la
termofusion estén perfectamente ejecutados y no estrangulen la seccion util. Se evitara usar

codos, debiendo reemplazarse por curvas.

La empresa debera verificar en obra la existencia y correcto funcionamiento de los ruptores de
vacio de las distintas bajadas a utilizarse, debiendo completarse a su cargo si resultara

necesario.

Los valores de los diametros en los planos estan referidos a la seccion util o interna del cafio, la
gue debera respetarse teniendo en cuenta que la denominacion comercial del diametro del

cafio puede venir expresada por el diametro exterior.

Se deberan reemplazar a cargo del contratista todos los tramos de la instalacion que pudieran

resultar defectuosos.
Todas las valvulas que se instalen deberan ser especificas para tal fin.

Accesorios: se deberan proveer y colocar todos los accesorios correspondientes segun

cantidades determinadas en planos y planillas (canilla de servicio, bronce, cromada, ¢/ pico).

Pruebas: las cafierias se deberan mantener cargadas a la presion natural de trabajo durante
tres horas, como minimo, antes de cubrirlas. A continuacion y sin sacar los tapones se les
debera dar una presion de una vez y media (1,5) la anterior por un lapso de por lo menos
veinte (20) minutos, verificAndose que dicha presion no varie en ese tiempo y que no se hayan

producido pérdidas en el recorrido de las caferias.

Drenajes de liguidos combustible y agua: se deberan realizar teniendo en cuenta lo indicado

en plano y ajustandose a la mejor ejecucion de las conexiones a tanques y al buen
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funcionamiento del sistema. Se deberan hacer las ventilaciones de acuerdo a las reglas del

arte a fin de prevenir la posible interrupcién de los cierres de venteo.

Tubos: para la conduccion de liquidos se deberan utilizar cafios de P.V.C. no plastificado. Las
caferias a la vista deberan ser de H°F° y estaran suspendidas por doble grampa o planchuela
de hierro.

Juntas: los empalmes de los cafios se deberan efectuar mediante manguitos o enchufe segun
norma IRAM 13331. Parte |I.

Piezas especiales: se podran utilizar piezas especiales de conexion de PVC no plastificado
moldeado por inyeccibn y aprobadas por Aguas Argentinas segun las siguientes
especificaciones: en caferias responderan a las dimensiones y caracteristicas indicadas en
Normas IRAM 13331- Parte I.

En caso de no existir en plaza accesorios moldeados por inyeccidon podran usarse piezas
moldeadas en fabrica a partir de tubos de PVC rigido, que responden a las Normas IRAM
13334 O 13331- Parte Il, o accesorios de hierro fundido.

Forma de ejecutar las uniones: las uniones de tipo fijo efectuadas con el adhesivo estipulado
en la Norma IRAM 13385 deberan ejecutarse de acuerdo con lo indicado en la Norma IRAM

13442- Parte | (procedimiento para efectuar uniones fijas cementadas).

Las uniones tipo deslizantes con anillos elastoméricos deberan ejecutarse de acuerdo con lo

indicado en la Norma IRAM 13442- Parte Il (procedimiento para efectuar uniones deslizantes).

Transporte y almacenamiento: en el manipuleo, carga, descarga y estiba debera tenerse en

cuenta lo establecido en la Norma IRAM 13445 (manipuleo, carga, etc.).

Tanques de agua: la torre tanque debera contar con la instalacion de cuatro tanques de acero
inoxidable de 1000lts. Cada uno de capacidad. Las cafierias de subida, interconexion entre
tanques, bajadas, limpieza y desborde seran de hierro galvanizado roscado y con diametro no

inferiora 75 mm.
Las valvulas deberan ser de bronce de acuerdo a Normas IRAM.

El tanque cisterna - de hormigon armado bajo nivel - sera mixto y contara con provision de

11000 Its de servicio contra Incendio y 1000lts para consumo.

La ejecucién implica materiales, mano de obra, transporte y todo lo necesario para su ejecucion

sin reconocimiento adicional alguno.
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6.23.2 Instalacion eléctrica.

El Oferente deberd verificar las caracteristicas de los elementos a instalar, debiendo incluir en
la cotizacion todos los elementos completos y necesarios para un correcto y normal
funcionamiento, por cuanto no se aceptaran adicionales para cumplir con este requisito donde
las capacidades de los equipos, las secciones de los conductos y de las cafierias que se

indican son netas y minimas.

Generalidades: las Instalaciones eléctricas deberan ser ejecutadas procurando dotar a la obra
de sistemas que aseguren su correcto funcionamiento, compatible con la complejidad de

servicio.

Normas y reglamentaciones: las instalaciones deberdn cumplir en cuanto a ejecucion,
materiales y equipos, ademas de lo establecido en estas especificaciones, con las Normas y

Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:

- Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (I.R.A.M.)
- Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires
- Céamara Argentina de Aseguradores.

- Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la A.E.A.

Célculos: la empresa debera presentar los siguientes calculos con la entrega del anteproyecto
a los efectos de considerar la instalacion completa con los elementos suficientes y necesarios

para su correcto funcionamiento.
Conductores:

- Calculo de las secciones correspondientes.

- Verificacion de la caida de tension adoptando como variacién 3 a 5% en iluminacién y
tomas. Variacién menor a 10% en arranque de motores.

- Verificacién técnica de conductores (agrupamiento, sobre bandejas, enterrados, tipo de
terreno etc.).

- Verificacion al cortocircuito.

Interruptores:

- Eleccion de interruptores.

- Indicacién de selectividad entre dichos interruptores.
Tableros:

- Célculo térmico en tableros.
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Motores:

- Indicacién del arranque.

- Coordinacion de las protecciones.

Muestras: antes de empezar la obra, la Adjudicataria debera presentar las siguientes

muestras:

- Interruptores de potencia, termomagnético y diferenciales: uno de cada tipo y
capacidad.

- Cainierias: un trozo de 0,20m de cada tipo y didmetro con una cupla de unién en el que
figure la marca de fabrica.

- Cajas: una de cada tipo a emplear.

- Conectores: uno de cada tipo a utilizar.

- Tres ganchos de suspension para artefactos.

- Conductores: un trozo de 0,20m de cada tipo y seccion con la marca de fabrica.

- Llaves y tomacorrientes: una de cada tipo y capacidad.

- Artefactos de iluminacion: uno de cada tipo completo con sus lamparas y conductores

pasados y equipos auxiliares.

Respecto a los tableros y elementos de estos podra, previa conformidad del Proyecto,
presentar planos completos y listas de materiales detallando claramente marcas, tipos y/o
modelos que proveera, debiéndose constar con la expresa aprobacion de la GGTI para instalar
las cajas de tableros. Una vez recibida definitivamente la obra, la Adjudicataria podra retirar las

muestras exigidas en la presente seccion.

Inspecciones: la Adjudicataria debera solicitar por escrito durante la ejecucion de los trabajos

y con una anticipacién no menor de 48 horas las siguientes inspecciones:

Una vez colocadas las cafierias y cajas y antes de efectuar el cierre de canaletas y

hormigonado de losas.

Instalacion de todos los conductores, elementos de tableros y demas dispositivos indicados en

planos antes de colocar las tapas de llaves, tomas y encintados de conexiones.
Después de finalizada la instalacion.

Ensayos y recepcion de las instalaciones: previo a la recepcién de la obra, la empresa
debera realizar todos los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos

y especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberan
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hacerse bajo la supervision de la GGTI, debiendo la Adjudicataria suministrar todos los

materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios.

Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar por
la Adjudicataria, sin cargo alguno.

Planos conforme a obra: terminada la instalacién la Adjudicataria debera suministrar sin cargo
un juego completo de planos en soporte magnético y cuatro copias, exactamente conforme a
obra de todas las instalaciones, indicAndose en ellos la posicion de bocas de centro, llaves,
tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de pasos, etc., en los que se detallaran las

secciones, dimensiones y caracteristicas de materiales utilizados.

Estos planos deberan comprender también los de cuadros generales y secundarios,
dimensionados y a escalas apropiadas, con detalles precisos de su conexién e indicaciones

exactas de acometidas y alimentaciones subterraneas.

La empresa debera suministrar también, una vez terminada la instalacion, todos los permisos y
planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de las instalaciones
cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial
y municipal. Del mismo modo dos juegos completos de planos, manuales, instrucciones de uso
y de mantenimiento de cada uno de los equipos 0 elementos especiales instalados que los

requieran.

Tableros seccionales: se deberan ubicar a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m hasta
el eje medio horizontal. Deberan ser ubicados en cajas de chapa de hierro de un espesor
minimo de 1,5 mm reforzada con perfiles de hierro o de chapa. Las caras laterales y fondo se
deberan construir con un solo trozo de chapa doblada y soldada eléctricamente y por punto. La
puerta se debera fijar mediante bisagras colocadas de modo que no sea visible nada mas que

su vastago y que permitan facil desmontaje.

La puerta se debera construir con un panel de chapa del mismo espesor que la caja con

nervios de refuerzo tales que no permitan ninguna deformaciéon ni movimiento en esta.

La profundidad en la caja debera ser tal que se tenga una distancia minima de 20 mm entre
cualquiera de las partes mas salientes de los accesorios colocados en el panel y la puerta y de

50 mm entre los bornes de las llaves, interceptores o partes bajo tensién y el fondo del panel.

La disposicion vy fijacion de los elementos del tablero debera ser tal que todas las partes bajo
tension estén protegidas mediante una chapa frente desmontable, quedando sélo a la vista las

palancas e interruptores, botoneras y tapas de interceptores.
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Al retirarse la chapa frente - con espesor de 1,5 mm - deberan ser totalmente visibles todos los
conductores, barras, conexiones internas y borneras, sin el obstaculo de los soportes de
elementos, los que seran dispuestos contra el fondo del tablero. S6lo en casos especiales se
admitirdn travesafios para soportes de elementos y/o chapa frente.

Cada hoja de puerta del tablero se debera retener en posicién de cerrado con retenes a rodillos
y el tablero deberéa disponer de una cerradura a cilindro embutida u otro sistema a especificar

particularmente.

Entre los elementos del tablero se debera disponer de una barra para neutros con un borne por
cada circuito y de borneras para derivaciones con aislaciones a 500V, no admitiéndose que se
efectlien éstas en bornes de llaves, interceptores, automaticos u otros elementos. Para la
fijacion de elementos sobre la chapa se deberdn emplear tornillos rosca milimétrica o
Withworth. La caja se debera colocar embutida de forma tal que una vez terminado el revoque

sobresalga de él Unicamente el marco de la puerta.

La caja, previa a su colocacién, debera ser perfectamente repasada, dandose luego dos manos
de pintura anticorrosiva. Interiormente se debera terminar con dos manos de pintura sintética y

exteriormente se hara lo mismo pero de color a eleccion.
Entre los elementos del tablero se debera disponer de:

- Juegos de barras protegido para servicios normales y de emergencia (con y sin UPS) de
secciones adecuadas segun calculo de corriente de cortocircuitos o de los esfuerzos
electrodinadmicos de ella derivados.

- Interruptores automaticos, termomagnéticos y diferenciales, segun cargas Yy

escalonamiento de protecciones.

Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados o rotulados de acuerdo a

los planos funcionales.

Las conexiones de barras de distribucion a cada uno de los interruptores auxiliares se deberan
alojar en cablecanales de PVC con tapa de seccion adecuada a la cantidad de conductores de

dichos circuitos.

Debajo de cada interruptor se deberd colocar un tarjetero de acrilico transparente, forrado
negro, letras blancas, en el cual se indicard su destino. En el lado interior de la puerta del

tablero se debera aplicar el esquema de conexiones correspondiente al mismo.
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Canalizaciones: no se permitirA ejecutar canalizaciones en la mamposteria ni plateas. La
instalacion debera correr por la segunda hilada de bloques y se debera ejecutar en el momento
de la ejecucion de la mamposteria, mientras que las instalaciones que corren bajo platea

deberan ejecutarse antes de la ejecucion de esta.

Los conductores bajo piso deberan ir alojados en cafieros o cafios de PVC, tipo cloacales,

siendo su didmetro minimo de 53 mm.

El diametro de los cafios debera calcularse considerando una ocupacion de los conductores del
50%.

En cada cambio de direccién se deberan construir cAmaras de tiro e inspeccién con doble tapa

hermética con sistema antivandalismo.
Debera dejarse una reserva del 30% de cafios para permitir futuras ampliaciones.

Para el caso de alimentadores de bajas secciones podran alojarse en zanjas a una profundidad
de 0,60m. Se deberan tender sobre una cama de arena cubriéndose con lajas o medias cafias
de premoldeado de hormigdén o ladrillos comunes. La tapada se debera efectuar compactando

capas de 10 cm de espesor de tierra seca y tamizada.

Sistema externo de proteccién contra rayos: se debera proveer un dispositivo captor, que

puede estar formado por cualquier combinacion de los elementos siguientes:

- Varillas con puntas captoras.
- Conductores tendidos captores.

- Mallas de conductores captores.

Un dispositivo captor esta colocado correctamente si cumple con los requisitos de la norma
IRAM 2184. Para su disefio se podra utilizar, en forma separada o combinada, los métodos

siguientes:

- Angulo de proteccion.
- Esfera rodante ficticia.

- Mallado o reticula.

Conductores de bajada: a efectos de reducir el riesgo de aparicion de chispas peligrosas, las
bajadas se deberan disponer de forma tal que entre el punto de impacto y la tierra existan
varias trayectorias en paralelo con la corriente y la longitud de estas trayectorias se reduzcan al

minimo.
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Las bajadas se deberan disponer de forma tal que constituyan, en lo posible, la prolongacion
directa de los conductores del dispositivo captor. Deberan ser rectas y verticales, observando el
recorrido mas corto y directo posible a tierra. Se debera evitar la formacién de bucles.

Aun para los casos en que se utilice armadura de acero adicional en la estructura del edificio a
construir interconectada mediante pletinas, tanto al dispositivo captor como a los electrodos de
tierra, deberan proveerse al menos dos bajadas de cobre de seccion adecuada.

Las pletinas deberan repetirse cada 20 m de altura (pletina de acero cincado en caliente segun
DIN 48801, de 30 x 3,5 mm y de fabricacién continua).

Justo antes de la conexién al electrodo de tierra deberd, mediante herramienta, existir la
posibilidad de abrirse una unién de prueba para efectuar mediciones, pero la misma estara

siempre cerrada.

Sistema de puesta a tierra: para asegurar la dispersiobn de la corriente de descarga
atmosférica en el suelo sin provocar sobretensiones peligrosas, es mas importante la
disposicién y las dimensiones del sistema de puesta a tierra que un valor especifico de la
resistencia del electrodo de tierra. A los efectos de obtener la mejor solucién técnica para una
eficaz proteccion contra el rayo debera plantearse un Gnico sistema de puesta a tierra integrado
en la estructura y previsto para todos los fines (proteccién contra rayo, proteccién eléctrica de
instalaciones de baja tension y telecomunicaciones). Ademas debera vincularse con el sistema

interno de proteccion contra el rayo (conexion equipotencial).
Electrodos de tierra: podran utilizarse los siguientes tipos de electrodos de tierra:

- uno o varios conductores anulares,
- conductores verticales o inclinados,
- conductores radiales o

- el electrodo de tierra de cimientos en las fundaciones.
Los electrodos de tierra se deberéan instalar fuera del espacio a proteger.

Para suelos de baja resistividad se deberan emplear electrodos de tierra radiales o verticales.
Cada una de las bajadas se deber& conectar a un electrodo distinto, por ello su nUmero minimo

debera ser dos.

En caso de utilizarse el electrodo de tierra anular o de cimiento debera estar enterrado a una

profundidad minima de 0,5 m y a una distancia de 1 m como minimo de los muros.
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Fijacibn y uniones: las bajadas se deberan fijar firmemente mediante grapas a la
construccion, a los efectos que los esfuerzos electrodindmicos o accidentales no hagan que los

conductores se rompan o suelten.

El nimero de uniones a lo largo del conductor deberd ser minimo y las mismas se deberan

asegurar mediante soldadura, compresién profunda, atornillado o abulonado.

Materiales: solo se aceptaran los siguientes materiales: cobre, acero-cobre, acero cincado en
caliente, acero inoxidable, aluminio o plomo para usos (riesgos de corrosién y dimensiones
segun IRAM 2184).

Sistema interno de proteccidn contra el rayo: conexion equipotencial. Constituye un medio
muy eficaz para reducir el riesgo de incendio, de explosién y de muerte por choque eléctrico en
el interior del espacio a proteger. A tal fin se debera interconectar el sistema de protecciéon
externo contra rayos, la armadura metalica de la estructura exterior del edificio, toda estructura
metalica (cabriadas, guias de ascensores, caferias, conductos, etc.), las instalaciones
eléctricas y de telecomunicaciones interiores al espacio a proteger, mediante conductores de

equipotencialidad o limitadores de sobretension, segin IRAM 2184.

Los conductores de la conexién equipotencial deberan conectarse a una barra equipotencial,
realizada y montada de forma facil de acceder para su inspeccion. Esta a su vez se conectara
al sistema de tierra. En caso de ser necesarias barras equipotenciales, las mismas se

interconectaran.
Los materiales y las secciones de los mismos seran segun IRAM 2184.

Asimismo es de aplicacién para este tema lo normado por el Anexo D de la reglamentacion
para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociacién Electrotécnica

Argentina.

Materiales para instalacion eléctrica y tomacorrientes: cafio de acero y accesorios para
instalaciones eléctricas embutidas. Deberan ser de chapa laminada en frio esmaltadas en color
negro. Deberan cumplir con todos los requerimientos de las normas IRAM 2005 — cafios de

acero roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas (tipo semipesado).

Se adopta como didmetro minimo el RS 19/15, denominacion comercial @ %, didmetro exterior:
19,05 +/- 0,15mm, espesor de pared: 1,8 +/- 0,15mm.

Cuando deban cruzar juntas de dilataciébn deberan estar provistos de tramos especiales que

permitan su movimiento.
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En las instalaciones a la vista la cafieria deberd ser de hierro galvanizado, con cajas y

accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para la intemperie.

Se permitira el uso de cafos rigidos de PVC autoextinguible de diametros 20, 25 y 40mm, color
gris RAL 7035 o color azul, que se puedan doblar en frio por medio de la introduccion de un
resorte de acero flexible, respondiendo a la norma IRAM 2206 6 IEC 1382-1. Sélo en salas de
uso médico grupo de aplicacion 2 red IT.

Conductores: los conductores a utilizar deberan responder a las normas siguientes:

- Instalaciones fijas interiores: IRAM 2183 — conductores de cobre aislados con policloruro
de vinilo (PVC).

- IRAM 2289 — categoria A — ensayo de no propagacion de incendio.
Secciones minimas:

- lluminacién: 1,5 mm2
- Tomacorrientes: 2,5 mm2; dltimo toma.
- Resto: 4 mm2 6 segun céalculo de consumos.

- Cableado de artefactos: 1 mm2

Alimentadores generales, subgenerales, seccionales o bajo piso: IRAM 2187 y 2289 -
conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en PVC para 1,1 KV, con

conductores de cobre.

Llaves de efecto (encendido): deberan responder a la norma IRAM 2007 - interruptores
eléctricos manuales para instalaciones domiciliarias y similares, modulares, con bastidos de
chapa cincada o PVC y mddulos. Deberan ser para 250V, 10A. Proteccion IP 40 con cubierta

protectora aislante y pulsadores a tecla.
Tomacorrientes: deberan responder a la norma IRAM 2000 debiéndose aplicar:

- IRAM 2072: Tomacorrientes eléctricos con toma a tierra 2x220V+T. Bipolares para
instalaciones industriales fijas y tensién nominal 220V entre fase y neutro.
- IRAM 2156: Tomacorrientes eléctricos con toma a tierra 3x380V+T. Tripolares para

instalaciones industriales fijas y tensién normal 380V entre fases.

lluminacién interior: las luminarias deberdn poseer caracteristicas que satisfagan las

necesidades para un determinado alumbrado, previéndose:

- Luminaria funcional (tipo PHILIPS) estanca al polvo y agua y resistente al choque y

vandalismo para ldmparas fluorescentes. Carcasa de poliéster reforzado con fibra de
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vidrio y difusor transparente de policarbonato. Fijacion del difusor a la carcasa mediante
puntos de fijacion integrados.

lluminacién de emergencia: de acuerdo a norma IRAM AADL 2027 se debera proveer:

Equipo de alumbrado de emergencia autonomo (tipo PHILIPS), no permanente con lampara
fluorescente de 15wy led de indicacion de tension — autonomia 1 hora.

lluminacién exterior: proyector orientable para lamparas de halogenuros metalicos (tipo
PHILIPS). Cuerpo de aleacion de aluminio moldeado por presion. Vidrio templado ensamblado
con bisagra al cuerpo. Clips de cierre de aluminio extruido con muelles inoxidables. Tortilleria
exterior de acero inoxidable. Reflector asimétrico de aluminio purisimo 99,85%. Caja
portaequipo auxiliar incorporada. Dimensiones: 430mm x 545mm x 215mm. Lampara: 1 X
400W tipo “HQI-T”.

6.23.3 Instalacion telefonia.
Solamente se deberd cotizar la provision y tendido de cafieria y colocacion de cajas y bocas.

Canalizaciones: no se permitird ejecutar canalizaciones en la mamposteria ni plateas. La
instalacion deberé correr por la segunda hilada de bloques y se debera ejecutar en el momento
de la ejecucién de la mamposteria, mientras que las instalaciones que corren bajo platea

deberan ejecutarse antes de la realizacion de esta.

Materiales: cafilo de acero y accesorios para instalaciones eléctricas embutidas. Deberan ser
de chapa laminada en frio esmaltadas en color negro. Deberan cumplir con todos los
requerimientos de las normas IRAM 2005 — cafios de acero roscado y Sus accesorios para

instalaciones eléctricas (tipo semipesado).

Se adopta como didmetro minimo el RS 19/15, denominacién comercial @ ¥, diametro exterior:
19,05 +/- 0,15mm, espesor de pared: 1,8 +/- 0,15mm.

Cuando deban cruzar juntas de dilatacion deberan estar provistos de tramos especiales que

permitan su movimiento.

Se permitira el uso de cafos rigidos de PVC autoextinguible de diametros 20, 25 y 40mm, color
gris RAL 7035 o color azul, que se puedan doblar en frio por medio de la introduccion de un
resorte de acero flexible, respondiendo a la norma IRAM 2206 ¢ IEC 1382-1. Sélo en salas de

uso médico grupo de aplicacion 2 red IT.

6.24 Capacidad técnica
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Las empresas oferentes deberan contar con capacidad técnica acorde a la magnitud de la
provision licitada, y disponer de una infraestructura de servicio postventa acorde con la
instalacion a efectuar.

También deberdn presentar una declaracion aceptando todas las responsabilidades y
compromisos emergentes de la Oferta. Esta declaracion estara firmada por persona autorizada
para asumir los correspondientes compromisos en nombre de la empresa, y la firma debera
estar certificada. La certificacion debe mencionar expresamente que fueron exhibidos los
poderes investidos por el firmante y que los mismos lo autorizan a asumir los compromisos
descritos en la declaracion. En caso de tratarse de documentacion compilada en el exterior, la
certificacion debera estar legalizada segun el convenio de la Apostilla de La Haya, y toda la
documentacién traducida por traductor publico con firma certificada por el Colegio de

Traductores, de acuerdo con lo establecido en el Numeral 4.3.
6.25 Clausula de salvaguardia

El presente Capitulo tiene por objeto determinar con precision y detalle aquellos trabajos que
por sus caracteristicas especiales ameritan una explicitacion minuciosa, no estando por lo tanto
generalizadas a todas las tareas y rubros de obra, consecuentemente, debera entenderse que
las tareas no contempladas en éstas especificaciones deberan ejecutarse con arreglo a las
buenas artes de construir de practica habitual.

La adjudicataria debera poner especial interés en la calidad de la obra, de sus materiales y de
su esmerada y prolija mano de obra, en todos sus aspectos (mamposteria, pisos, zécalos,
impermeabilizaciones, etc.), pues de ellos depende un correcto funcionamiento y obtener las
rigurosas condiciones de funcionamiento necesarias.

La Supervision de obra pondra especial cuidado en verificar que ello se cumpla y comprobar
que las especificaciones volcadas en este Pliego sean observadas por la Adjudicataria, siendo
ella la responsable de que los materiales y la mano de obra sean los correctos. Cualquiera de
ellos que no correspondan, seran rechazados y rehechos a costa de la empresa, hasta
merecer la aprobacion correspondiente.

Cualquier posible cambio de material o artefacto especificado, que por razones de mercado no
pueda ser adquirido, debera justificarse y proponer una variante similar mediante nota de
pedido, comparando las cualidades del reemplazo y sin que ello signifique costo adicional. Por
lo tanto se apela a la ejecucion de las tareas con buen oficio, observando en toda su
comprension el realizarlas segun las reglas del buen arte. Para tal fin los materiales, morteros,
artefactos y accesorios seran los correctos, aprobados por normas IRAM y adecuados a las

especificaciones de este pliego.
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La Adjudicataria debera realizar la obra afectando para ellos la presentacion de la mano de
obra, equipos y materiales que sean necesarios, en un todo de acuerdo con la documentacion
presente adjunta. La posible omision o fe de erratas en uno u otra no invalida las
especificaciones del resto de la documentacion, pues son complementarias entre si.

La Adjudicataria ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin en la forma que se infiere en la documentacion, en las especificaciones y
demas documentos contractuales, y en las reglas del arte.

La Adjudicataria debera examinar por su cuenta, riesgo y costo el lugar donde se desarrollara
la obra y conocer perfectamente su estado y condicion. Asimismo deberd compenetrarse de las
condiciones en que desarrollara sus actividades, incluso en relacién con trabajos ya efectuados

0 a ejecutar por terceros.

Todos los trabajos 0 materiales que no estén mencionados en las especificaciones, pero que
sea imprescindible ejecutar o prever para que la obra resulte en cada parte y en el todo
concluida, con arreglo a su fin y al espiritu de los documentos del contrato, seran realizados o
suministrados segun el caso sin remuneracién adicional alguna y serdn analogos en tipo,
calidad, aspecto y eficiencia a los elementos o0 estructuras que vengan a completar. Cuando el
Pliego indigue que determinada tarea o provision de elementos debe hacerse por la

Adjudicataria, a su cargo, es sin derecho a reembolso, repeticién o reclamo alguno.

Se recuerda el principio general que indica no alterar de manera alguna la continuidad
estructural, el aspecto, color y textura de las partes y piezas que constituyen los distintos
subsistemas.

Las obras se realizaran conforme a los planos adjuntos, y las especificaciones particulares y/o
generales y de la Supervision de Obra y de acuerdo a las reglas del arte y la buena
terminacién constructiva.

Los referidos planos indican la distribucién aproximada de las instalaciones complementarias,
divisiones y accesos, pudiéndose introducir cambios por ajuste en obra, sin que esto constituya
motivo para la variacion en el costo o adicionales de obra. La empresa realizara su oferta
conforme a su propio codmputo métrico y presupuesto.

Todos los trabajos de la presente obra deberan ser realizados por una empresa habilitada para
la ejecucion de los mismos y contara con un profesional Representante Técnico con titulo de
Arquitecto 6 Ingeniero con incumbencia en este tipo de trabajo. Tanto la habilitacion de la firma
como la del profesional debera ser demostrada presentando junto con la oferta copia certificada
de la documentacién que lo acredite. Con respecto a la relacion contractual con el profesional

se demostrara presentando con la oferta la correspondiente carta de intencion, la que en caso
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de adjudicacién serd legitimada mediante la presentacion del contrato visado por el Colegio
Profesional correspondiente y segun leyes vigentes.

El Contratista siendo un especialista en el tema debera incluir en las instalaciones todo
elemento que la misma requiera para su correcto funcionamiento, operacion y duracion,
aunque no se encuentre indicado en los planos o el pliego, no admitiéndose por esta causa
variaciones del costo ni adicionales de obra y sera responsable de todos los problemas que
pudieran presentarse durante el montaje, la instalaciéon y operacion de la obra.

La cotizacion incluird todo trabajo necesario de albafileria, carpinteria, herreria, pintura, etc.,
que se requieran para lograr el objeto debiendo quedar los sectores y zonas afectadas,
terminadas y en perfecto estado de utilizacion, incluyendo las tareas y materiales necesarios en
los puntos de conexion con los lugares existentes.

Todas las instalaciones quedaran perfectamente soportadas, y conectadas con los accesorios
que se requieran conforme a las reglas del buen arte y las especificaciones del fabricante.

El Contratista debera, sobre la base de los planos adjuntos, realizar el proyecto de la
instalacion electromecanica, sanitaria y pluvial, contra incendio, de telefonia y eléctrica, con
sus circuitos de tomacorrientes, llaves e iluminacién, y tendido de canalizacién, indicando
diametros, secciones de cables, tipo de material etc., de acuerdo a las normas vigentes y sobre
la base de la distribucién solicitada segun plano, presentando el mismo al Proyecto para su
aprobacion, antes de iniciar las obras.

El Contratista mantendra el orden y la limpieza durante la ejecucion de los trabajos, y se hara
cargo de la limpieza final y retiro y traslado de materiales, escombros, etc.

Queda establecido que la presentacion de una oferta implica que el Oferente asume el
compromiso de suministrar todos los bienes y servicios necesarios para la entrega llave en
mano de los modulos para oficinas. Asimismo, asume la responsabilidad derivada de los arts.

1646 y cctes. del Codigo Civil Argentino.
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CAPITULO VII: ACERCA DEL PROCESO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.
7.1 Evaluacion de la oferta.

Se realizara un examen acerca del cumplimiento de los requisitos de forma, de acuerdo al
Capitulo IV y de los requisitos técnicos solicitados en el Capitulo VI, utilizando como

metodologia de evaluacién: Cumple — No Cumple — Especificacion de la Oferta.

Especificacion Pliego

Especificacion de la Oferta
Cumple | No Cumple

7.2 Criterios de adjudicacion de oferta mas conveniente.

El Proyecto verificard si las ofertas contienen errores aritméticos. Los errores que se
encuentren se corregiran de la siguiente manera: 1) cuando haya una discrepancia entre los
montos indicados en numeros y en palabras prevalecerdn los indicados en palabras; y Il)
cuando haya una diferencia entre el total de un item y el valor que se obtenga multiplicando el
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el precio unitario que se haya indicado,
a menos que, a criterio del Proyecto, fuera evidente un error en la colocacion de la coma que
separa los decimales, en cuyo caso prevalecera el precio total del rubro que se hubiera
indicado y se corregira el precio unitario. El Proyecto ajustara el monto indicado en la Oferta de
acuerdo con el procedimiento antes expresado para la correccién de errores y el nuevo monto
se considerara obligatorio para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el
monto corregido de la oferta, el Proyecto podra hacer cobro de la garantia de mantenimiento de
oferta.

Cumplido el procedimiento anterior, las ofertas de cada item se ordenaran por precio, neto del
Impuesto al Valor Agregado.

Se adjudicara por item al Oferente que cumpla con los requerimientos del presente Pliego y
haya cotizado el menor precio.

En caso de empate de precios, considerando las cifras decimales hasta el segundo lugar, se
procedera a sorteo.

El Proyecto se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, anular el proceso
licitatorio y rechazar todas las ofertas en cualquier momento previo a la adjudicacion. El

ejercicio de dicha facultad no originara derecho indemnizatorio alguno a favor de los Oferentes.
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CAPITULO VIII: ADJUDICACION Y CELEBRACION DEL CONTRATO. SANCIONES Y
PENALIDADES. RESCISION.

8.1 Adjudicacion.

Una vez seleccionada la oferta conforme al criterio descrito en el Capitulo VII, el Comité Local
de Contratos procedera a recomendar la adjudicacion de aquella considerada como la mas
conveniente, y se procederd a la adjudicacion, por medio de Disposicion de la Direccion
Nacional del Proyecto / Coordinacion General del Proyecto.

El Proyecto comunicara el acto de adjudicacion a todos los proponentes en la forma prevista en

el Numeral 2.5.
8.2 Celebracién del contrato.

Dictado el Acto de Adjudicacion, la relacién juridica se perfeccionara con la suscripcion de la
Orden de Compra, cuyo modelo se adjunta como Anexo VI, la que no podra exceder del
término de diez (10) dias corridos desde la fecha de natificacién de dicho Acto.

En la Orden de Compra o en el contrato se especificaran las condiciones en que se cumplira la
prestacién, la forma de pago, los derechos y obligaciones de las partes contratantes y demas
estipulaciones que sean necesario establecer.

Si por cualquier razén no fuere posible entregar los bienes, tal circunstancia podra originar a
criterio del Proyecto la revocacion de la adjudicacion efectuada o la rescisién del contrato
suscripto, segun corresponda.

El adjudicatario no podra ceder ni transferir total o parcialmente la Orden de Compra y/o
Contrato y, en todos los casos, sera totalmente responsable frente al Proyecto en lo relativo al
cumplimiento de las obligaciones emergentes de los mismos. Como excepcion, sélo podra
subcontratar con otras entidades la ejecucion parcial del contrato, Unicamente, si tal
subcontratacion fue especificada en la oferta respectiva y expresamente autorizada por la

Direccion Nacional del Proyecto.
8.3 Garantia de fiel cumplimiento.

Con la suscripcién de la Orden de Compra, el adjudicatario debera reemplazar la garantia de
mantenimiento de oferta, cuyo instrumento le sera devuelto, por una garantia de cumplimiento
de las obligaciones contractuales, la que cubrira como minimo el DIEZ por ciento (10%) del
monto total cotizado. En lo aplicable, se regira conforme el Numeral 4.5.

Esta garantia deberd adoptar alguna de las siguientes formas:
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a) Pdliza de Caucién emitida por Compafiia de Seguros autorizada a operar en el ambito
nacional por la Superintendencia de Seguros de la Nacion, extendida a favor de “Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Representacion en Argentina, Proyecto PNUD

ARG/08/029”, de acuerdo a la normativa legal vigente en la Republica Argentina y a entera
satisfaccion del Proyecto.

b) Fianza Bancaria, pagadera incondicionalmente al primer requerimiento del PNUD,
Representacion en Argentina, a favor de “Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), Proyecto PNUD ARG/08/029”, otorgada por un banco autorizado por el Banco Central

de la Republica Argentina, el cual asumira el caracter de fiador liso y llano y principal pagador
con renuncia a los beneficios de divisién y de excusion en los términos del articulo 2013 del
Cadigo Civil y del articulo 480 del Codigo de Comercio.

c) Depdsito en la cuenta corriente del Proyecto PNUD ARG/08/029 N° 0/824956/014 PROY.
ARG. 08/029 (CBU 0168888-1 00008249560149) del Banco Citibank, sucursal La Plata, sito en
calle 47 N° 673, La Plata, Bs. As, Argentina.

En todos los casos la Garantia de fiel cumplimiento contractual debera presentarse en
documento original y permanecera en vigor durante dos (2) meses a partir de la fecha de
recepcion definitiva de la totalidad de los bienes.

La falta de presentacién de la Garantia de Cumplimiento en el plazo establecido, constituira
causa suficiente para la anulaciébn de la adjudicacién y ejecucion de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta.

El Proyecto notificara de inmediato y por escrito al Proveedor de cualquier reclamo a que
hubiera lugar con arreglo a la garantia y el Proveedor reemplazara, dentro del plazo perentorio
de diez (10) dias contados desde la recepcion del reclamo, los bienes defectuosos en todo o en
parte, sin costo para el Proyecto; si los bienes defectuosos debieran, acreditadamente,
importarse, el plazo sera de veinte (20) dias. De no hacerlo, se ejecutara la garantia.

Dentro de los 15 dias del requerimiento y una vez cumplidos los plazos y obligaciones previstos
en el Pliego y los que se establezcan en lo sucesivo, se procedera a la devolucion de la

garantia de fiel cumplimiento.
8.4 Inicio de las actividades.

Previo al comienzo de las actividades, el Adjudicatario deberd presentar los siguientes
documentos:

- Contrato de cobertura con la ART.

- La Adjudicataria deberd presentar una poliza de caucion emitida por Compafiia de

Seguros autorizada a operar en el &mbito nacional por la Superintendencia de Seguros
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de la Nacion, que cubra su responsabilidad civil, por la suma asegurada que resulte del
riesgo de las tareas asumidas con un piso del quince por ciento (15 %) del monto
adjudicado.
Designacion del Profesional responsable, que tendr4 a cargo la Seguridad Laboral,
durante el desarrollo de los trabajos o servicio. El mismo debera poseer titulo con
incumbencias habilitantes; presentara ademas, la constancia de su matriculacién en el
Colegio que corresponda (si existiere).
Plan Integral de Seguridad e Higiene Laboral, confeccionado por el Profesional
responsable, y refrendado por la ART.
Instrumento legal que lo liga con su Representante.
De surgir cualquier modificacibn que se produjere en el Plan Integral de Seguridad,
debera ser inmediatamente comunicada a la Gerencia de Logistica, para su aprobacion.
Planos y programa de obra.
La Contratista debera desarrollar el PROYECTO EJECUTIVO, complementando
acabadamente la informacibn emanada del presente Pliego, incluyendo la
definicién de cada una de las partes componentes de la obra.
Previo al inicio de las obras, la Adjudicataria debera presentar para su
aprobacion los siguientes planos de proyecto:
a) Planos de Proyecto Ejecutivo. El conjunto de planos de proyecto formado
por los planos que se detallaran a continuacién debera rotularse con la leyenda
‘planos de proyecto” y firmados por el Representante Técnico del Contratista.
Dichos planos deberan ser aprobados una vez verificados por el Area Proyectos
de la GGTI, lo que ser4d comunicado oportunamente a la Contratista a fin de
proceder al inicio de los trabajos. Los planos a presentar se detallan a
continuacion:

Plano de proyecto y replanteo de las distintas plantas en escala 1:50.

Los planos de proyecto se deberan presentar en soporte CD, para todo el
proyecto en archivos de extension .DWG (AutoCad) y tres (3) juegos de copia en
papel opaco.

b) Planos finales conforme a obra. Se denominaran planos finales conforme
a obra a aquellos planos que muestren la totalidad de la obra tal cual fue
ejecutada y puesta en funcionamiento. Los planos que no hayan sufrido
modificaciones durante la ejecucion de las obras deberan ser idénticos a los

planos de proyecto aprobados. El conjunto de planos conforme a obra, formado
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tanto por los planos de proyecto aprobados que no hayan sufrido modificaciones,
como por los que han sido modificados o ajustados, debera rotularse con la
leyenda “planos conforme a obra” y firmados por el Representante Técnico del
Contratista. Dichos planos serdn aprobados una vez verificado que los mismos
reflejen las obras tal cual han sido ejecutadas y comunicado su acuerdo al
Contratista.

c) Programa de las obras. El Contratista deberd presentar para la
aprobacién un Programa de Obras, que respete los términos del Plan de
Desarrollo Original de los Trabajos. EI mismo consistira en un diagrama de
barras tipo Gantt, e indicara claramente la duracion e interdependencia de las
distintas tareas a ejecutar para completar las obras. El programa debera ser
elaborado sobre la base de periodos unitarios de tiempo en semanas. El
programa de las obras sera revisado, ajustado y presentado toda vez que se

produzca cualquier cambio que lo afecte substancialmente.

Rétulos y presentacion de los planos. Todo plano o documento técnico que la
Adjudicataria presente para su aprobacién debera tener un rétulo en su parte

inferior derecha con los siguientes datos:

- Nombre de la Obra.

- Datos del Contratista.

- Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto.

- Titulo del plano o documento técnico.

Se debera reservar sobre dicho rétulo un espacio para futuras revisiones y otro
espacio para las calificaciones.

Se deberan presentar tres juegos completos de planos (original y copias) para
cada presentacion.

Los planos conforme a obra se deberan presentar en CD, para todo el proyecto
en archivos de extension .DWG (AutoCad) y tres (3) juegos de film poliéster, film

doble mate de 90 micrones.

Calificacion. El Proyecto, a través de La GGTI, revisara los planos de proyecto
y/o la documentacion técnica y devolvera a la Adjudicataria dentro de los cinco
(5) dias héabiles subsiguientes a su recepcion, mediante una copia con alguna de

las siguientes calificaciones:

- Aprobado
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- Aprobado con las correcciones indicadas

- Devuelto para su correccion

- Rechazado

La Adjudicataria no iniciara las obras cuando los planos de proyecto y/o
documentacion técnica reciban alguna de las dos ultimas calificaciones.

Se revisaran los planos de proyecto y demas elementos enunciados a los
efectos de que los mismos se adecuen al anteproyecto emanado de la GGTI y
cumplan con los requisitos de los documentos del contrato y la aprobacion que
otorgue no relevara a la empresa de la responsabilidad por errores de cualquier
tipo, desviaciones con respecto a las especificaciones técnicas o conflictos que
pudieran surgir con los trabajos de terceros como consecuencia de tales

desviaciones.

Plazos de entrega de las presentaciones. La Adjudicataria entregara los
planos de proyecto al Proyecto ARG 08/029 para su revision y calificacion por la
GGTI, dentro de los plazos previstos en el Programa de las Obras aprobado con
dos (2) dias de antelacién de la adquisicion de los materiales para la colocacion

de cada parte en la obra.

La empresa deberda informar la finalizacion total o parcial de cualquiera de los
rubros establecidos por la secuencia de los trabajos, antes que el mismo sea
tapado u ocultado por la etapa siguiente en la continuidad del proceso de

construccion.

Normas y Reglamentos. En lo aplicable, las caracteristicas del proyecto a

realizar deben adecuarse a las reglamentaciones y normativa vigente:

- Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas del MOSP y sus Anexos

Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales.

- Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

- Cddigo de Edificacion de la ciudad La Plata.

En caso de contradiccion entre dos o mas disposiciones se adoptara la mas
exigente.

Se deberad tener especial cuidado en el cumplimiento de las normas de
seguridad vigentes y en especial el Decreto N0.911/96 P.E. HIGIENE Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO, tanto para el personal obrero, de la inspeccion

de obra y transeuntes de paso.
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8.5 Entrega de los bienes.

Los bienes deberan entregarse en la calle 508 entre Camino Centenario y calle 16, de La Plata,
Provincia de Buenos Aires.
El plazo de entrega no podra exceder de CIENTO VEINTE (120) dias corridos a contar desde

la suscripcion de la Orden de Compra.
8.6 Normas de Ejecucioén.

Deposito: el Proyecto y/o Arba no se haran responsables por dafio o hurto de materiales o
cosas de propiedad del Contratista, razén por la cual éste debera instalar por su cuenta los
depdsitos para materiales, herramientas y alojamiento de personal.

Responsable Técnico de la GGTI de Arba: todo lo atinente a la ejecucién del contrato sera

dirigido, monitoreado y supervisado por un Representante Técnico de la GGIT de Arba.

Materiales a Utilizar en los trabajos: sin perjuicio de lo prescripto en el Capitulo VI, las marcas

que puedan mencionarse en el presente pliego son orientativas, debiendo el oferente consignar
la marca y/o modelo que cotiza, los que deberan ser de calidad, técnica y/o funcionamiento
equivalentes a los establecidos en el Pliego. De no indicarse la marca y/o modelos de los
elementos a proveer y/o instalar, se da por aceptado lo indicado como base en Memoria
Técnica y/o Plano, exigiéndose en el momento de ejecucion de los trabajos, la marca de
referencia. Cuando la marca y/o modelo no fuera la indicativa, el oferente deberd adjuntar
folletos descriptivos 0 muestras segun el caso, a efectos de ser analizados por la Gerencia de
Logistica, el que podra, por razones técnicas debidamente fundamentadas, rechazar la
oferta.

Fletes, Acarreos y Descarga: correran por cuenta y riesgo del Adjudicatario, como asi también

el traslado de muebles u otros objetos dentro del sector a intervenir para facilitar la ejecuciéon
de las tareas solicitadas.

Personal del Contratista: dependera exclusivamente de la firma Adjudicataria. El mismo debera

cumplir indefectiblemente con los Seguros de vida obligatorio, Responsabilidad Civil y ART —
Ley 24.557- y se le abonardn los jornales establecidos en leyes y convenios vigentes,
debiéndosele realizar los aportes previsionales correspondientes y respetar las leyes laborales.
Cuando el Proyecto lo estime conveniente podra verificar el cumplimiento de dichas
obligaciones.

De acuerdo a las caracteristicas de las tareas a ejecutar, la Adjudicataria debera hacer entrega

ala GGTI de una copia de la Pdliza de Seguro Obrero, nominada.
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Responsabilidad del Contratista: dada la indole y caracteristicas de los lugares en los que se

desarrollan los trabajos, la Adjudicataria ser& civil y penalmente responsable por los dafios y
perjuicios ocasionado voluntaria o involuntariamente al patrimonio del Proyecto, del Estado o a
terceros por él, o por el personal que de él dependa. Igualmente serd civil y penalmente
responsable por los dafios y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo.

Dias y Horarios de Trabajo: los trabajos a realizar no podran interrumpir por ninguin concepto el

normal desenvolvimiento de las oficinas a existentes, para ello serd, necesario coordinar los
horarios de trabajo con la GGTI.

Equipamiento Minimo: todo el equipo necesario para la ejecucion de los trabajos sera provisto

por la Adjudicataria.

Limpieza: la Adjudicataria deber& entregar el lugar perfectamente limpio, libre de escombros y
materiales excedentes, con la correspondiente aprobacion de la GGTI.

Deberan ejecutar ese trabajo final por personal competente, debiendo dejar el Edificio en
condiciones de ser habilitado inmediatamente. El Contratista, durante la ejecucién de los
trabajos, debera tener limpio el sector, es decir, sin escombros, mezclas, tierra, maderas, etc.
La GGTI tomara las medidas necesarias para el fiel cumplimiento de ello.

Vicios constructivos: los trabajos deberan ser ejecutados en un todo de acuerdo a la

documentacion compuesta por la Memoria Técnica y los Planos. Asimismo deberan realizarse
en un todo de acuerdo a las reglas del arte y ajustarse a las normativas que rigen al respecto
en la Provincia de Buenos Aires.

Siendo el Contratista adjudicatario idoneo en el rubro, no podra alegar desconocimiento de la
correcta ejecucion y terminacién de las tareas, por lo que ejecutard, proveera y colocara, sin
reconocimiento de adicional alguno, todos los trabajos y/o elementos que siendo necesarios
para la correcta terminacion y habilitacion de los trabajos segiin Memoria Descriptiva, no estén
explicitamente detallados en las presentes Especificaciones.

Todo trabajo que se aparte de lo especificado, debera ser corregido o demolido y reconstruido
por el Contratista, sin derecho a compensacion alguna, ante la sola indicacion de la Gerencia
de Logistica.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de la documentacion para la
realizacion de los trabajos y responderd por defectos que surjan durante la ejecucion y
conservacion de la misma hasta su recepcion.

Cuando la Gerencia General de Tecnologias de la Informacion advierta vicios de construccion
durante el curso de la ejecucion o antes de verificar la recepcion definitiva, podra disponer que

las partes defectuosas sean suplidas y/o reemplazadas a expensas de la Adjudicataria. La
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misma debera hacerse cargo de las costas, mano de obra y materiales, de cualquier deficiencia
0 vicio oculto que tengan como origen la ejecucion deficitaria de los trabajos, el mal uso de los
materiales, utilizacion de materiales inadecuados o de dudosa calidad, en los plazos
establecidos en la correspondiente notificacion. Si asi no lo hiciere, los mismos podran ser
ejecutados por terceros, a costa de aquella.

De surgir divergencias durante la ejecucion de los trabajos sobre aspectos no consultados con
anterioridad a la propuesta, la Gerencia General de Tecnologias de la Informacion determinara
sobre la interpretacion de Planos y Memoria Técnica debiendo ser aceptado por la
Adjudicataria.

Ampliaciones de Plazos: se consideraran a los efectos de la ampliaciéon del plazo contractual,

las causas de fuerza mayor o casos fortuitos que impidan, a juicio del Proyecto, previo informe
de la GGTI, la entrega en los plazos establecidos.

Las causales que se invoquen deberan ser puestas en conocimiento del Proyecto de manera
inmediata de conocidas. En caso contrario, quedara extinguido todo derecho al respecto.

No se justificardn demoras en el plazo establecido, provocados por lluvias que estén
comprendidas dentro del régimen de normal de la zona. En caso contrario, el Contratista
presentara los comprobantes oficiales donde conste que las lluvias sobrepasaron el régimen
normal.

Cuando no pueda acompafar dichos comprobantes, pero si certificado oficial de los dias de
lluvia con sus cantidades de agua caida, la GGTI, por comparacion mensual con la planilla de
régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires, se expedird sobre si a su juicio
corresponde o no la ampliaciéon contractual.

Tramites a Realizar por el Contratista: esta obligado a realizar todos los tramites como asi

también cualquier pago o cumplimentar toda otra obligacion derivada de la ejecucion de los
trabajos que se deban realizar con intervencion de Reparticiones Nacionales, Provinciales,
Municipales, Empresas del Estado o privadas, Proveedores de Energia, Telecomunicaciones,
Gas, etc.

Permanencia del Responsable: dentro de los diez (10) dias de notificada la Orden de Compra o

Contrato, la Adjudicataria debera presentar por Nota ante el Proyecto a la o las personas que lo
representaran en el lugar a intervenir, en el que deberdn permanecer durante todo el horario de
labor establecido para su ejecucion. Ello no releva al Contratista ni al Representante de la
vigilancia periodica de los trabajos, debiendo estar presente toda vez que la Gerencia de
Logistica lo requiera, ademas del momento en que se realicen operaciones de replanteo,

pruebas de resistencia, nivelaciones, mediciones y recepciones de los trabajos.
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Plazo de Garantia Establecido: incluye la totalidad de los elementos, instalaciones y artefactos

provistos e instalados por el Contratista, siendo éste, ante el Proyecto, el responsable de las
reparaciones o reposiciones que debieran efectuarse por el mal funcionamiento.
Quedan incluidas dentro de esta clausula, las defecciones o fallas de las tareas civiles, tales

como fisuras, desprendimientos, ampolladuras y todo otro vicio oculto.
8.6 Consideraciones especiales para venta en condiciones DDP.

El Adjudicatario tendra la obligacion de obtener cualquier licencia de exportacion que requieran
los bienes a los cuales se refiere la presente invitacion en el pais de origen de los mismos, y de
importacién que fuera necesaria para entregarlos en el lugar establecido en este Pliego, con
excepcién de los correspondientes a la franquicia diplomatica (de acuerdo al Decreto PEN N°
25/70 y al Decreto PEN 1283/90 -Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto-.

Conformidad de los bienes y su embalaje: El Adjudicatario debera garantizar que los bienes,
incluido su embalaje, concuerdan con las especificaciones técnicas establecidas para los
bienes comprendidos en la Orden de Compra y que los mismos son aptos para el uso al que
habitualmente se destinan, asi como para los fines expresamente comunicados por el Proyecto
al Adjudicatario. Asimismo, el Adjudicatario debera garantizar que los bienes no presentan
defectos materiales ni de fabricacion y que su embalaje se realiza adecuadamente para la
debida proteccion de los mismos.

Todos los tramites de despacho a plaza de los bienes seran realizados por el Adjudicatario,
mediante la respectiva franquicia diplomatica (de acuerdo al Decreto PEN N° 25/70 y al Decreto
PEN 1283/90 -Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto-) a tramitar a
través del Representante Residente del PNUD en la Republica Argentina.

Documentacién para la obtencion de la franquicia de importacion: En el caso de bienes
importados, para su ingreso o despacho a plaza, mediante la respectiva franquicia diplomatica,
segun lo establecido en la Convencion Sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones
Unidas aprobada mediante Decreto Ley 15.971 del 31/08/56 del Gobierno Argentino, el
proveedor notificara al Proyecto, y a la Compafiia de seguros todos los detalles del embarque,
qgque comprendera el numero de la Orden de Compra, una descripcion de los bienes, las
cantidades, el nombre de la embarcacion, el nimero, la fecha y el conocimiento de embarque,
el puerto de embarque, la fecha, el puerto de descarga, etc. El proveedor enviara por correo al

Proyecto los siguientes documentos:
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a) Copia de la factura en que se indique la descripcién, cantidad, precio unitario y monto total
de los bienes. A los fines de la obtencién de la franquicia diplomatica los bienes deberan ser
facturados a nombre del Proyecto PNUD ARG/08/029.

b) Original y dos copias de guia aérea o conocimiento de embargue negociable, limpio a bordo
con la indicacion flete pagado y dos copias del conocimiento de embarque no negociado.

c) Copias de la lista de empaque con indicacion del contenido de cada bulto.

d) Pdliza de seguro de embarque o certificado si correspondiere.

e) Certificado de garantia del fabricante o proveedor.

La documentacion mencionada debera ser remitida por fax o correo electrénico al Proyecto con
15 dias de anticipacion a la fecha del vuelo, si el envio es aéreo, e inmediatamente a la fecha
de embarque, si el envio es maritimo.

El Proyecto remitira al PNUD copia de la guia aérea o conocimiento de embarque y la
correspondiente factura por lo menos siete (7) dias antes del despacho del equipo. El
proveedor sera responsable por cualquier gasto resultante de la demora debido a su falta de
cumplimiento en los plazos establecidos en este Pliego con respecto a la entrega del embarque
0 documentacién correspondiente. En caso de no cumplirse con estos requerimientos, se
demorard la liberacién a plaza de los productos por lo cual consecuentemente se demorara la
aprobacién de la factura. Adicionalmente, todos los costos por almacenamiento en depdsito
fiscal en exceso seréan transferidos al Proveedor.

En los casos de compras efectuadas mediante la modalidad DDP donde la mercaderia es
retirada de la Aduana y nacionalizada por el PNUD mediante franquicia diplomatica y en
consecuencia exenta de IVA, no corresponde la emision del comprobante del Impuesto al Valor
Agregado.

Los documentos de embarque deben ser consignados de la siguiente manera:

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Proyecto PNUD ARG/08/029

Esmeralda 130, Piso 13

C 1035 ABD BUENOS AIRES, ARGENTINA

TEL 4320-8743

FAX: 4320-8750

E-MAIL: fo.arg@undp.org

8.7 Sanciones y penalidades.

El Proyecto podra aplicar a la adjudicataria una multa de hasta el veinte por ciento (20%) del
monto del contrato por incumplimiento de las obligaciones, cualquiera fuere su naturaleza o

circunstancia y hasta el efectivo reestablecimiento de las condiciones y/o normas
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transgredidas. Los montos y las circunstancias en que se le aplicaran las multas dependeran
de la gravedad de la falta cometida. El Proyecto podréa deducir de los pagos que deban hacerse
a la contratista, los montos de las multas establecidas, entregandose a la contratista el recibo
correspondiente.

Si las deducciones efectuadas no alcanzaren a cubrir el monto de la multa, el Proyecto podra
ejecutar la garantia de fiel cumplimiento a los efectos de cubrir la totalidad del monto
establecido en la multa, someter la cuestion al mecanismo de resolucion de conflictos previsto

en el Numeral 1.6 de este Pliego o iniciar las acciones legales pertinentes.
8.8 Rescision.

En los casos en que se detectaren incumplimientos del Proveedor a las previsiones
contractuales y del Pliego que, a juicio del Proyecto, impidieren la prosecucion de la relacién
contractual, el Proyecto podra disponer la rescisién del contrato u orden de compra para todos
los bienes adjudicados o para parte de ellos con fundamento en el incumplimiento del
proveedor. Tal decision importa la pérdida de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.
Asimismo, el Proyecto podra rescindir el presente Contrato, por cualquier razén, incluidas las
causas de fuerza mayor y en cualquier momento, siempre que notificare al proveedor por
escrito con no menos de cinco (5) dias habiles de anticipacion.

Podra asimismo rescindirse el contrato si, durante el proceso de licitacion o ejecucion del
Contrato, el Proveedor, a criterio del Proyecto, hubiese incurrido en actos de corrupcion.

El Proyecto podra rescindir el Contrato en cualquier momento y por escrito, una vez que el
Proveedor entrase en quiebra o insolvencia. En este caso, la rescision sera sin indemnizacién
alguna para el Proveedor, sin perjuicio que dicha terminacién no perjudique o afecte ningun
derecho de accion o recurso que tenga o pudiera llegar a tener el Proyecto.

Al producirse la rescision del contrato, el Proveedor:

a) Adoptara inmediatamente diligencias para terminar las entregas con prontitud y en forma
ordenada para reducir las pérdidas y disminuir al minimo los gastos futuros.

b) Salvo cuando dicha rescision hubiese sido ocasionada por incumplimiento del contrato
tendrd derecho, contra presentacion de los comprobantes correspondientes, a que se le
reembolsen en su totalidad los costos en que hubiese debidamente incurrido de conformidad
con el contrato antes de notificarsele la terminacion, incluidos los compromisos anticipados que
no pudieren cancelarse o reducirse con la debida diligencia y los costos razonables en que
incurriere para dar terminacion ordenada a las prestaciones; con todo, no tendra derecho a

recibir ningun otro pago en esa oportunidad o en el futuro.
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CAPITULO IX: OBLIGACIONES GENERALES DEL PROYECTO.

Una vez suscripta la Orden de Compra, el Proyecto se obliga segun lo especificado en este
Pliego, sus Anexos, Circulares y Disposiciones que se dictaren y, en particular, a:
a) Realizar los pagos como se especifican en el Capitulo XI.

b) Responder a las consultas de la contratista.
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CAPITULO X: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA.

10.1 Una vez notificada la Orden de Compra, la adjudicataria queda obligada a cumplimentar
todo lo propuesto en su oferta y en las aclaraciones que presentara, y a efectuar las acciones
necesarias para llevar un adecuado desarrollo de la provision de los bienes, segun lo
especificado en este Pliego, sus Anexos, Circulares y Disposiciones que se dictaren, incluido
en la oferta y en particular a:

a) Realizar la entrega de los bienes dentro del término sefialado en el Pliego y en la Orden de
Compra.

b) Realizar todas las acciones que garanticen la vigencia de los seguros contratados durante
la prestacion de los servicios (entrega de los bienes) realizando, en tiempo y forma, las
comunicaciones necesarias a tal efecto y las denuncias de los siniestros que pudieran ocurrir
en término, conforme a la obligacion asumida al firmarse el Contrato.

c¢) Comunicar al Proyecto, a fin de que intervenga en la consideracién del caso, cuando se
presenten dificultades manifiestas que hagan prever que alguno/s de los bienes no podra/n
entregarse.

d) Tomar a su cargo todas las obligaciones legales y reglamentarias exigibles por normas
nacionales, provinciales y municipales (impositivas, previsionales, régimen sobre riesgos del
trabajo, etc.) que correspondieren en relacién con todo el personal que prestare servicios en
virtud del presente.

e) El contratista no estara exento de ningun impuesto en virtud del contrato y sera de su
exclusiva responsabilidad el pago de los impuestos con que se graven las sumas recibidas
como consecuencia de él, liberando expresamente al PNUD y al Gobierno Argentino de todas

las obligaciones fiscales establecidas o a crearse.
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CAPITULO XI: RECEPCION Y PAGO.

11.1 Recepcidn de bienes.

A los fines del presente Capitulo se definen las distintas modalidades de Recepcion de Bienes:
a) Recepcidn provisoria:

Se considerara como fecha de recepcion provisoria a la fecha en que los bienes ingresan al
lugar de entrega establecido, tanto en el caso en que la condicion de venta sea DDP como en
el caso de venta de productos nacionalizados o locales.

La recepcién de los bienes en esa oportunidad tendra caracter provisional y se acreditara con
los remitos de entrega conformados por el Proyecto, quedando sujetos los bienes asi recibidos
a la revision en la que se verificara la correspondencia de los bienes entregados con lo
comprometido en la Orden de Compra y a las especificaciones técnicas requeridas en los

documentos de esta licitacién (cantidad, nimero de parte, configuracion de los equipos, etc.).

c) Recepcién definitiva:

En caso de corresponder, la Adjudicataria entregara al Proyecto los documentos que acrediten
que los trabajos ejecutados con la intervencién de las citadas Reparticiones Nacionales,
Provinciales, Municipales, Empresas del Estado o privadas, han sido aprobados

definitivamente por ellas, como asi también los Planos definitivos.

A partir de la fecha de recepcién provisoria de los bienes, el Proyecto se reserva el plazo de
diez dias corridos, a fin de realizar las pruebas funcionales de los equipos para verificar
rendimientos, capacidades y cualidades de los bienes y constatar asi que los bienes

entregados respondan a las especificaciones técnicas requeridas.

De cumplirse satisfactoriamente dichas verificaciones, el Proyecto extendera la certificacion de

la recepcion definitiva de los bienes.

No se otorgara recepcion definitiva a parciales de un lote. La recepcion definitiva correspondera

a la aceptacion final del lote completo.

Si en dicho plazo los bienes y servicios no alcanzaran los rendimientos, capacidades o
cualidades exigidas, el Proyecto intimara al adjudicatario a que entregue y/o reemplace los
bienes faltantes y/o defectuosos. En caso de no satisfacerse esta exigencia y de no
satisfacerse la adecuacién de lo entregado con lo solicitado, y que dicha circunstancia esté
debidamente constatada por el Proyecto, podra dar por terminada la adjudicacion, debiendo la

contratista proceder al retiro de los bienes, previa autorizacion de la autoridad aduanera, en
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caso que eso corresponda, no reconociendo el Proyecto ningun tipo de gasto sobre los
mismos, como asi tampoco tendrd el contratista derecho a reclamo alguno de cualquier

naturaleza.

Adicionalmente a la cancelacion del resto del contrato, el Proyecto podra ejecutar la parte de la
garantia de cumplimiento de contrato correspondiente a la parte que se cancela.

11.2 Exencioén tributaria. Facturacion. Certificado del IVA.

El PNUD en su caracter de Organismo Internacional, no realiza actividades alcanzadas por el
Impuesto al Valor Agregado conforme lo dispuesto por la Convencion sobre Privilegios e
Inmunidades de las Naciones Unidas, a la cual adhirié la Republica Argentina (Decreto Ley
15.971).

Como Unica retribucién por la prestacion comprometida contractualmente la Contratista recibira
un pago en el momento arriba sefialado por el precio correspondiente al cumplimiento total de
la prestacion.

Los pagos, en caso de corresponder, seran realizados en moneda local segin practicas y
procedimientos definidos.

En todos los casos en que se hace referencia a precio, deberd considerarse el monto que
resultare una vez aplicadas las bonificaciones que correspondiere efectuar en razén del total
adjudicado.

Todos los pagos seran a la orden de la contratada. Las facturas deberan ser emitidas en
documentacion propia y cumplir con los requisitos legales vigentes. El pago se liquidara una
vez que haya finalizado la entrega de los bienes, previa aprobacion final por parte del Proyecto,
debiéndose encontrar en regla toda la documentacion requerida, como asi también los
informes de recepcion.

La contratista presentar4 en cada caso la correspondiente factura, con la siguiente leyenda:

“Esta factura contiene la suma ($/U$D ), Alicuota ,

en concepto de IVA segun la Res. Gral. DGI N° 3349/91”. Esta presentacién se hara al
Coordinador del Proyecto, quien la elevara al PNUD para el Pago y la emision del
correspondiente certificado del IVA de corresponder.

El proveedor no podrd ceder sus derechos y obligaciones y/o el cobro de los pagos que le

correspondieran, bajo ningun concepto.

11.3 Forma de pago.
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Las facturas que hubieran sido presentadas con anterioridad, o que sean presentadas por el
Adjudicatario una vez recibida la recepcion definitiva, seran conformadas una vez otorgada
dicha recepcién definitiva, lo cual dard inicio al procedimiento de pago.

El pago sera realizado en las oficinas que se indiquen en las respectivas Ordenes de Compra,
contrato especifico o condiciones complementarias. EI mismo se efectuard dentro de los
TREINTA (30) dias contados a partir de la recepcion satisfactoria de los bienes o de recibida la

factura, si esto sucediera después.
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